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Zatgceznik nr 8 do SIWZ
UMOWA NR ......... /2019

zawartaw dniu ...............ooee w Rybczewicach Drugich pomiedzy:

Gming Rybczewice, Rybczewice Drugie 119, 21-065 Rybczewice Drugie, NIP: 712-292-64-46, REGON:
431020003, reprezentowang przez Wojta Gminy Rybczewice Elzbiete Masicz,

zwang dalej w tres$ci niniejszej umowy ,,Zamawiajacym”,

TEPIEZENTOWANYIN PIZEZ . vvvvnvererenarenaneneaeneasenananenenanenens
zwanym dalej w tresci niniejszej umowy ,, Wykonawea™.

Po przeprowadzeniu postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zostata zawarta umowa o nastepujace;j tresci:

Rozdzial I - POSTANOWIENIA WSTEPNE
§ 1. Zakres umowy
1. Przedmiotem zaméwienia jest ,, Termomodernizacja budynku Urzedu Gminy Rybczewice” (adres:
Rybczewice Drugie 119, 21-065 Rybczewice Drugie, budynek potozony na dziatce o nr ewid. 785/35).
2. Zamowienie jest realizowane w ramach projektu pn.: ,,Termomodernizacja budynkéw uzyteczno$ci
publicznej w gminie Rybczewice” (nr projektu RPLU.05.02.00-06-0057/17), wspotfinasowanego ze
srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Lubelskiego na lata 2014-2020, O$§ Priorytetowa 5 Efektywnos¢
Energetyczna i Gospodarka Niskoemisyjna, Dziatanie 5.2. Efektywno$¢ energetyczna sektora
publicznego.
3. Przedmiot zamowienia obejmuje m.in.:
1) przygotowanie $cian zewngtrznych do ocieplenia,
2) docieplenie $cian budynku od zewnatrz, wyprawe elewacyjng wraz z kolorystyka,
3) docieplenie stropéw ostatniej kondygnacji,
4) wymiang stolarki okiennej i drzwiowej,
5) wymiang wiezby dachowej wraz z pokryciem oraz utylizacja azbestu,
6) montaz nowych obrobek blacharskich, podokiennikéw, rur spustowych, rynien,
7) remont komindw,
8) wykonanie nowej opaski wokot budynku z kostki,
9) wykonanie nowej instalacji elektrycznej,
10) wymiang o$wietlenia na ledowe,
11) wykonanie instalacji fotowoltaicznej — 28 szt. paneli o mocy 7,42 kW,
12) wykonanie instalacji odgromowej,
13) wymiang wewnetrznej instalacji c.o.,
14) modernizacje¢ kottowni na paliwo state,
15) modernizacje¢ instalacji c.w.u.,
16) prace towarzyszace, wykonczeniowe.
4. Zamowienie nalezy wykona¢ m.in. zgodnie z dokumentacjg projektowa opracowang przez Pracownig
Audytorska Sp. z 0.0. z siedzibg w Ostrowcu Sw., stanowiaca zatacznik do SIWZ.
5. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia zawierajg m.in.:
1) dokumentacja projektowa,
2) STWIOR.
6. Realizacja przedmiotu zamdéwienia winna by¢ wykonana w oparciu o obowiazujace przepisy,
W szczegolnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz.
1202 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, przez Wykonawce posiadajacego stosowne
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doswiadczenie i potencjal wykonawczy oraz przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje

i do$wiadczenie.

Materiaty uzyte przez Wykonawce powinny odpowiadaé, co do jakoSci, wymogom wyrobow

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.).

Wykonanie przedmiotu zamowienia i oddanie do uzytku musi by¢ rowniez zgodne z wszystkimi

aktami prawnymi wlasciwymi dla przedmiotu zamowienia, z przepisami techniczno-budowlanymi,

obowigzujacymi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Zamawiajacy, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, okresla nast¢pujgce wymagania dotyczace

zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych

wskazane przez zamawiajagcego czynno$ci, w zakresie realizacji zamoéwienia, ktorych wykonanie

polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.

Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.):

1) rodzaj czynnos$ci niezbednych do realizacji zamowienia, ktore dotycza wymagania zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce, 0s6b wykonujgcych
czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia: czynno$ci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem
robot, czyli czynno$ci tzw. pracownikéw fizycznych (wymoég nie dotyczy m.in. os6b kierujacych
budowa, wykonujacych obstuge geodezyjng czy dostawcow materiatéw budowlanych),

2) sposdb dokumentowania zatrudnienia osob, o ktorych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp —
Wykonawca, w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy, przedlozy Zamawiajacemu
oswiadczenie, ze osoby wykonujace czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robo6t sa
zatrudnione na podstawie umowy o pracg, zarowno przez Wykonawcg, jak i podwykonawcow,

3) uprawnienia zamawiajacego w zakresie kontroli spelniania przez wykonawcg wymagan, o ktorych
mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcji z tytutu niespetnienia tych wymagan: w okresie
realizacji zamowienia Zamawiajacy ma prawo do skierowania wniosku do inspektoratu pracy
0 przeprowadzenie kontroli. Niespelnienie wymagan, o ktorych mowa w pkt 1 skutkuje sankcjami
okreslonymi w § 25 ust. 1 pkt 10-11 umowy.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robédt budowlanych

wskazywalyby w odniesieniu do niektérych materiatéw lub urzadzen znaki towarowe, patenty lub

pochodzenie - Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiatow
lub urzadzen rownowaznych. Materialy lub urzadzenia pochodzace od konkretnych producentéw
okreslaja minimalne parametry jako$ciowe, cechy uzytkowe, jakim musza odpowiada¢ materiaty lub
urzadzenia oferowane przez Wykonawce, aby zostaly spelnione wymagania stawiane przez
zamawiajacego. Materialy lub urzadzenia pochodzace od konkretnych producentow stanowia
wylacznie wzorzec jako$ciowy przedmiotu zamdwienia. Pod pojeciem ,,minimalne parametry
jakosciowe i cechy uzytkowe” Zamawiajacy rozumie wymagania dotyczace materialow lub urzadzen
zawarte w ogoélnie dostgpnych zrodtach, katalogach, stronach internetowych producentow.
Operowanie przykladowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu
oczekiwan Zamawiajacego w stosunku do okreslonego rozwiazania. Poslugiwanie si¢ nazwami
producentow/produktow ma wytacznie charakter przyktadowy. Zamawiajacy, wskazujac oznaczenie
konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamowienia,
dopuszcza jednoczesnie produkty rownowazne o parametrach jakosciowych i cechach uzytkowych co
najmniej na poziomie parametroOw wskazanego produktu, uznajac tym samym kazdy produkt

o0 wskazanych lub lepszych parametrach.

Zamawiajacy, w kazdym przypadku, gdy opisuje przedmiot zaméwienia poprzez odniesienie do norm,

europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji

technicznych, dopuszcza rozwiagzania rOwnowazne opisywanym.

Wykonawca, ktory powotuje si¢ na rozwigzania rtOwnowazne opisywanym przez zamawiajacego, jest

obowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego dostawy, uslugi lub roboty budowlane spehiaja

wymagania okre$lone przez zamawiajacego.

Strona 2z 18

Zalgcznik nr 8 do SIWZ — Termomodernizacja budynku Urzedu Gminy Rybczewice



Lo

Fundusze . lubelskie Unia Europejska [ .-+-,
Euro pE‘jSklE :‘ * JM{;‘?" E?'CE:EIF Eurcpejski Fundusz - N

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

Rozdzial I1 - TERMINY REALIZACJI
§ 2. Terminy realizacji umowy
Termin wykonania i odbioru robo6t ustala si¢ do dnia 31.01.2020 r.
Za termin zakonczenia robot uwaza sie date podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktorym mowa
w § 17 umowy.

Rozdzial 111 - PRZEDSTAWICIELE STRON
§ 3. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego
Zamawiajacy ustanawia Inspektoré6w nadzoru inwestorskiego jako reprezentantéw Zamawiajacego
na budowie.
Zakres uprawnien inspektorow nadzoru inwestorskiego wynika z zapiséw art. 25 1 26 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.).
Inspektorzy nadzoru uprawnieni s do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z jako$ciag
i iloscig robot, ktore sg niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia zgodnie
z umowa, specyfikacjami technicznymi, projektem budowlanym oraz przepisami Prawa budowlanego.
Do zadan Inspektorow nadzoru inwestorskiego nalezy w szczego6lnosci:
1) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji
z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
2) sprawdzanie jakosci wykonywanych robot i wbudowanych wyrobéw budowlanych,
a w szczegdlnoSci zapobieganie zastosowaniu wyrobdéw budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
3) sprawdzanie i odbior robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie
w probach i1 odbiorach technicznych instalacji i urzadzen oraz przygotowanie i udziat
W czynnosciach odbioru gotowych obiektow budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania,
4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robot i ustug oraz usunigcia wad, kontrolowanie rozliczen
budowy.
Inspektorzy nadzoru inwestorskiego sa uprawnieni zglosi¢ uzasadnione uwagi, zastrzezenia
albo wystapi¢ do Wykonawcy z zadaniem usuni¢cia okre§lonej osoby sposrdod personelu Wykonawcey
lub jego Podwykonawcy.

§ 4. Kierownik budowy, kierownicy robot

Zostal ustanowiony kierownik budowy w osobie: .............coceiiiinl posiadajacy/a uprawnienia
budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej nr ......................... wydane przez
......................... Ww. osoba jest cztonkiem ............................ nr ewidencyjny .................
1 posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Zostaje ustanowiony kierownik robot w branzy elektrycznej W 0S0bI€ ...ouieiveninennnnn. , posiadajacy

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, uprawnienia budowlane
1) Ww. osoba jest cztonkiem ................oeeevnnnn nr ewidencyjny .................
1 posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Zostaje ustanowiony kierownik robot w branzy sanitarnej W 0SODI€ ....c.ceeeeeeurerenns , posiadajacy
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociggowych, uprawnienia
budowlane nr .................... Ww. osoba jest cztonkiem ............................ nr ewidencyjny
................. 1 posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Kierownika budowy i kierownikéw robdt deleguje Wykonawca, a ustanawia Zamawiajgcy.
Ustanowiony kierownik budowy i kierownicy robodt dziataja w ramach obowigzkéw okreslonych
w ustawie Prawo budowlane.

Kierownik budowy i kierownicy robot majg obowigzek uczestniczenia w odbiorach, naradach
koordynacyjnych budowy.

Kierownik budowy i kierownicy robot wspotpracuja na terenie budowy z inspektorami nadzoru
wskazanymi przez Zamawiajacego.
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7. Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika budowy i kierownikoéw robot. Zmiana kierownika
budowy i kierownikow robot moze nastapic¢ jedynie za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajacego.
Zamawiajacy zatwierdzi zmian¢ tylko wowczas, jezeli kwalifikacje i doswiadczenie delegowanych
0s0b bedg spetniaty wymagania zawarte w § 6 ust. 1 pkt 2 umowy.

8. Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiang osoby/osob wskazanych w ust. 1 - 3 niniejszego
paragrafu w nastepujacych przypadkach:

1)

$mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

2) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych

od Wykonawcy.

9. Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby/osob, o ktorych mowa w ust. 1-3
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuja nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca
obowigzany jest dokona¢ zmiany w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty zlozenia wniosku
Zamawiajacego.

§ 5. Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)

2)
3)
4)

przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej — w terminie 5 dni roboczych
od dnia podpisania umowy,

przekazanie placu budowy — w terminie do 14 dni roboczych od daty podpisania umowy,
zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

zaplata za wykonane i odebrane roboty.

§ 6. Obowiazki Wykonawcy

1.Do obowiagzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1)

2)

3)

4)

5)

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dostarczong dokumentacja, specyfikacjami
technicznymi, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i przepisami prawa,
zapewnienie kierownika budowy posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, kierownika robot posiadajacego
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych i kierownika robot
posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych i wodociagowych.
Zamawiajacy zastrzega, ze realizacja umowy zostanie okre$lona w szczegétowym harmonogramie
rzeczowo-finansowym, ztozonym przez Wykonawce po podpisaniu umowy, ktory stanowic
bedzie zatacznik do niniejszej umowy, a jego zmiany/korekta nie bedg stanowi¢ zmiany niniejszej
umowy,
Wykonawca zobowigzuje si¢ sporzadzi¢ w formie pisemnej harmonogram rzeczowo-finansowy,
obejmujacy cato$¢ przedmiotu zamowienia, oraz w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania
umowy dostarczy¢ ten harmonogram Zamawiajacemu celem jego zatwierdzenia. Harmonogram
musi uzyska¢ pisemna akceptacje Zamawiajacego. Zamawiajacy dokona zatwierdzenia
lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od dnia przedlozenia
harmonogramu  przez Wykonawce. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego
W powyzszym terminie pisemnie uwag do harmonogramu, Wykonawca powinien je uwzglednic.
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zastrzezen,
do dostosowania harmonogramu rzeczowo-finansowego do wskazan Zamawiajgcego,
w miar¢ potrzeb oraz postepu prac, a takze na wezwanie Zamawiajacego, Wykonawca jest
zobowigzany do zmiany (aktualizacji) harmonogramu rzeczowo-finansowego. Zmiana
harmonogramu - z wylaczeniem istotnych zmian umowy - nie wymaga formy pisemnego aneksu,
a jedynie pisemnego powiadomienia Zamawiajacego celem jej zaakceptowania. Zmiana
(aktualizacja) harmonogramu musi uzyskaé pisemng akceptacje Zamawiajacego. Zamawiajacy
dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do zmiany (aktualizacji) harmonogramu
w terminie 5 dni roboczych od dnia przedtozenia przez Wykonawce. W przypadku zgloszenia
przez Zamawiajacego W powyzszym terminie pisemnie uwag do zmiany (aktualizacji)
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harmonogramu, Wykonawca powinien je uwzgledni¢. Wykonawca zobowigzany jest, w terminie
3 dni roboczych od dnia otrzymania zastrzezen, do dostosowania harmonogramu rzeczowo-
-finansowego do wskazan Zamawiajacego,

6) powiadomienie zarzgdcoOw sieci o planowanym rozpoczeciu robdt oraz zgloszenie do odbioru
robot zakonczonych zwigzanych z zabezpieczeniem infrastruktury (jezeli jest wymagane),

7) przed wbudowaniem/zamontowaniem wyrobéw budowlanych lub materiatow zlozenie
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku 0 zatwierdzenie wraz dokumentami
potwierdzajacymi ich zastosowanie, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane,

8) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

9) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy i polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego,

10) wykonanie robot tymczasowych, ktore moga by¢ potrzebne podczas wykonywania robot
podstawowych,

11) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentow pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru robot, a w szczegodlnosci: protokolow badan
i sprawdzen, protokotow odbioréw technicznych, dziennika budowy, zaswiadczen wlasciwych
jednostek 1 organéw wymaganych przepisami, niezbednych $wiadectw kontroli jakosci,
certyfikatow,

12) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt pozostawienie terenu
czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania,

13) zorganizowanie i kierowanie budowa w sposob zgodny z obowigzujacymi przepisami bhp,

14) pisemne informowanie Inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robot ulegajacych
zakryciu oraz terminie odbioru robot zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych
faktach Inspektorow nadzoru inwestorskiego zobowiazany jest na zadanie Inspektorow nadzoru
odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania roboét, a nastepnie przywrdcic¢ roboty
do stanu poprzedniego,

15) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych robot, ich czesci badZz majatku
Zamawiajacego lub osob trzecich — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego,

16) wykonanie wszelkich prac i czynno$ci zwigzanych z zabezpieczeniem terenu budowy przed
mozliwo$cia wstepu osob nieupowaznionych, kradzieza Ilub dewastacja, a takze czynnoSci
niezbednych do prowadzenia robot zgodnie z przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny
pracy,

17) zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, potencjatu ludzkiego oraz materiatéw niezbednych
do badania jakos$ci robot wykonanych z tych materialtdow na terenie budowy, atakze do
sprawdzenia ilosci zuzytych materiatéw. Badania beda realizowane przez Wykonawce na wlasny
koszt,

18) Wykonawca w okresie gwarancji ma obowigzek przeprowadzania przegladow, konserwacji
zamontowanych urzadzen, zgodnie z wymaganiami producenta.

19) Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby kierownik budowy i kierownik robét fizycznie
przebywali i wykonywali swoje obowiazki na terenie budowy.

Wyliczenie obowigzkéw Wykonawcy zawarte w ust. 1 niniejszego paragrafu nie ma charakteru
zupelnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajgcego z umowy i nie moze
stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce czynno$ci nie wymienionych wprost
w umowie, a niezbednych do nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

§ 7. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

Wykonaweca jest odpowiedzialny za sprawnosc, stabilno$¢ i bezpieczenstwo wszelkich dziatan i metod
pracy na terenie budowy.

Od daty rozpoczgcia robot, az do wydania potwierdzenia zakonczenia okresu gwarancyjnego,
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich umow ubezpieczenia z tytutu
uszczerbku na zdrowiu, $§mierci lub utraty czy tez uszkodzenia mienia (w tym bez ograniczen robot,
bazy, materialow i sprzgtu) i szkod, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okre§lonymi zdarzeniami
losowymi. W przypadku wystgpienia osob trzecich z roszczeniami bezposrednio do Zamawiajacego,
Wykonawca zobowigzuje si¢ do rozpatrzenia takich roszczen i zgloszenia ich do swojego
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ubezpieczyciela OC. Wykonawca zobowigzuje si¢ rowniez zwroci¢ Zamawiajacemu koszty przez

niego poniesione, w zakresie odpowiedzialnosci Wykonawcy okreslonej powyzej, zasadzone

prawomocnymi wyrokami tgcznie z kosztami zastepstwa procesowego, chyba, ze zostang one pokryte

z Polisy OC.

Wykonawca bedzie posiadat ubezpieczenie OC w warto$ci nie mniejszej niz wysokos¢ wynagrodzenia

wynikajaca z niniejszej umowy.

Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w walucie polskie;j,

w kwotach koniecznych dla naprawienia szkody.

Wykonawca winien zapewni¢ bezpieczenstwo na placu budowy przez caty okres wykonywania robot

dla swoich pracownikéw, przedstawicieli Zamawiajgcego i stron trzecich.

Wykonawca na wilasng odpowiedzialno$¢ i na wilasny koszt zapewni ochrone, zabezpieczenie

i konserwacje istniejagcych budowli i instalacji, organizacj¢ placu budowy, itp.

Wykonawca winien podporzadkowaé si¢ poleceniom wydawanym przez Inspektorow nadzoru

inwestorskiego. W przypadku uznania, ze polecenia przekraczajg uprawnienia Inspektora/6w nadzoru

inwestorskiego, Wykonawca powinien zawiadomi¢ o tym niezwlocznie Zamawiajacego.

Do czasu podjecia decyzji przez Zamawiajacego polecenie Inspektora/6w nadzoru jest/sg zawieszone.

Wykonawca na wilasny koszt usunie z placu budowy gruz i inne materialy rozbidérkowe, $mieci

i odpady, tj. zobowigzany jest:

1) na biezaco usuwac z obiektu na wiasny koszt wszystkie odpady i opakowania, powstate przy
wykonywaniu robét,

2) do postgpowania z odpadami w sposOb zapewniajacy ochrong zycia i zdrowia ludzkiego,
a w szczegoOlnoSci przestrzegania obowigzujacych w tym zakresie przepisOw prawa,
w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.),
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2018 poz. 799
ze zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiazkach przedsigbiorcow w zakresie
gospodarowania niektérymi odpadami oraz o optacie produktowej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1932),

3) w celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach, Wykonawca nabedzie wilasnos¢ odpadow (materiatow), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy.

Podczas catego okresu trwania robét Wykonawca winien na wlasny koszt zabezpieczy¢ i oznakowac

prowadzone roboty oraz dbac¢ o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg przejecia placu budowy.

Zamawiajacy nie zapewnia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz terenu na sktadowanie

materialow.

Wykonaweca jest zobowigzany zaangazowac¢ odpowiednio wykwalifikowany personel, zapewniajacy

nalezyte i terminowe wykonanie robot.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robét podczas

obecnosci na terenie budowy nosity oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaty.

§7.1*
Zasoby podmiotu trzeciego

Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trZeci = .....ccoecveveverieenieeneeennnnne. , na zasoby ktorego Wykonawca
powolywat si¢ skladajac ofertg, celem wykazania spetniania warunku udzialu w postgpowaniu
0 udzielenie zaméwienia publicznego dotyczacego do$wiadczenia zrealizuje przedmiot umowy
W ZaKIESI® ...,

W przypadku zaprzestania wykonywanla umowy przez podmiot trzeci - .......cccoeiienne
z jakichkolwiek przyczyn, Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu Innym
podmiotem, posiadajagcym zasoby co najmniej takie, jak te, ktore stanowily podstawe wykazania
spetniania przez Wykonawce warunkow udzialu w postegpowaniu o udzielenie zamoOwienia,
po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego. Wykonawca moze zostaé zwolniony z zastgpienia
tego podmiotu innym podmiotem, w przypadku wykazania, ze Wykonawca samodzielnie speinia
warunek udzialu w postgpowaniu, przy wykazaniu spelniania ktéorego powotywat si¢ na zasoby
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podmiotu trzeciego, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

Zgoda na zmiang, rezygnacj¢ z podwykonawcy moze nastapi¢ pod warunkiem przedstawienia przez
Wykonawce oswiadczen podwykonawcow i dalszych podwykonawcoéw potwierdzajacych zaptate
przez niego naleznego wynagrodzenia za wykonang cze$¢ zamowienia do dnia dokonania zmiany
umowy w tym zakresie.

§ 7.1%* zostanie usuniety z wzoru umowy w przypadku, gdy wykonawca nie polega na zasobach innych
podmiotow na podstawie art. 22a ust. I ustawy Prawo zamowien publicznych.

Lo

§ 8. Podwykonawcy

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci zamowienia podwykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, dalszych

podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest

obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczyé zgode wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie 0 podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Projekt umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo powinien speinia¢ nastgpujace

wymagania:

1) umowa ma mie¢ formg¢ pisemna,

2) umowa ma by¢ zgodna z prawem, w szczegdlnosci z przepisami Kodeksu cywilnego i ustawy
Prawo zamdwien publicznych,

3) umowa ma zawiera¢ zapisy zobowigzujace podwykonawce do spetnienia wymagan okreslonych
przez Zamawiajacego w § 1 ust. 9 umowy, w zwiazku z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp,

4) umowa ma zawiera¢ zapisy umozliwiajace Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli sposobu
realizacji zamowienia przez podwykonawce oraz kontroli dot. spetnienia wymagan okreslonych
przez Zamawiajacego w zwigzku z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp,

5) umowa ma doktadnie okresla¢ zakres robot powierzonych do wykonania podwykonawcy oraz
termin ich wykonania,

6) umowa nie moze zawiera¢ terminu zaplaty faktury dtuzszego niz 30 dni od dnia doreczenia faktury
lub rachunku potwierdzajacego wykonanie przez podwykonawce zleconych mu robot
budowlanych,

7) umowa nie moze wylacza¢ odpowiedzialnosci gtdéwnego wykonawcy przed Zamawiajagcym za
wykonanie catosci robot, takze tych wykonanych przez podwykonawcow,

8) umowa ma zawiera¢ warunek zaakceptowania jej przez Zamawiajagcego na zasadach
wynikajacych z umowy Zamawiajacego z Wykonawca,

9) umowa nie moze zawiera¢ zapisOw sprzecznych z umowa o roboty budowlane zawartg pomi¢dzy
Zamawiajacym a Wykonawca,

10) umowa nie moze zawieraé postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce
ptatnosci od wykonawcy od zaplaty przez zamawiajacego wykonawcy wynagrodzenia
obejmujgcego zakres robot wykonanych przez podwykonawce lub uzalezniajacych zwrot
podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania
umowy przez zamawiajacego wykonawcy,

11) umowy o podwykonawstwo muszg zawiera¢ zapisy zobowigzujgce wykonawce, podwykonawce
i dalszego podwykonawce do przedstawiania zamawiajagcemu protokotow odbioréw czegsciowych
i koficowych podpisanych pomigdzy wykonawca, podwykonawcg i dalszymi podwykonawcami.
W przypadku jesli w tych protokolach zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi wykonawca
zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego ich faktyczne usunigcie.
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Zamawiajacy, w terminie do 7 dni, od daty otrzymania projektu umowy, zgtasza w formie pisemne;j
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane.
Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6 uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Wraz z kopig umowy
0 podwykonawstwo wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy odpis
z Krajowego Rejestru Sagdowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub inny dokument
wlasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia osob zawierajacych
umowe w imieniu podwykonawcy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, moze nastapi¢
wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystgpienie do realizacji robot
budowlanych przez podwykonawce moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacji umowy
0 podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy, w terminie do 7 dni, od daty otrzymania umowy zglasza w formie pisemnej sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane. Niezgloszenie, w formie
pisemnej, sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w ww. terminie, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umow
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto§ci umowy w sprawie zamoOwienia
publicznego. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
0 podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000,00 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym odpowiednio Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktorej mowa w § 25 ust. 1 pkt 7 umowy.

Przepisy ust. 3—12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy, jezeli jego
sprzet techniczny albo osoby i kwalifikacje, ktorymi on dysponuje, nie spelniaja warunkow
lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa lub nie dajg rekojmi nalezytego wykonania robot,
dostaw lub ustug powierzonych podwykonawcy.

Ogolna warto$¢ uméw z podwykonawcami nie moze przekroczy¢ kwoty wynikajacej z niniejszej
umowy.

W przypadku robot budowlanych, ktore maja by¢ wykonane w miejscu podlegajacym bezposredniemu
nadzorowi Zamawiajacego, Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zamowienia
Wykonawca, o ile sg juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i 0sdb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ robot budowlanych.

Rozdzial IV - WYNAGRODZENIE

§ 9. Uwarunkowania wynagrodzenia
Uznaje si¢, iz Wykonawca przed ztozeniem oferty przetargowej uzyskal potrzebne informacje
dotyczace warunkoéw terenowych, wzigt pod uwage rozmiar irodzaj robot oraz materiatow
niezbednych do wykonania i zakonczenia robot oraz uzyskat wszelkie niezbgdne informacje dotyczace
ryzyka, trudnosci iinnych okolicznosci, jakie moga mie¢ wplyw lub mogly dotyczy¢ oferty
przetargowe;j.
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Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalily na podstawie ceny
ofertowej Wykonawcy.

Wynagrodzenie, 0 ktérym mowa w § 10, obejmuje wszelkie koszty niezb¢dne do zrealizowania
przedmiotu umowy, wynikajace wprost z dokumentacji projektowej, jak roéwniez w niej nie ujete
z powodu ewentualnych wad dokumentacji spowodowanych jej niezgodno$cia z zasadami wiedzy
technicznej, sztuki budowlanej lub stanem faktycznym, a bez ktorych nie mozna wykonaé przedmiotu
umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego
w § 10 umowy.

Wynagrodzenie ma charakter wynagrodzenia ryczaltowego.

§ 10. Wysokos$¢ wynagrodzenia

Na podstawie oferty ustala si¢ wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci: ............cccceeeeeee........ 7l brutto
(STOWNIE: ..\t s ).

~

Rozdzial V - PLATNOSCI

§ 11. Regulowanie platnosci
Rozliczenie za realizacje zamoéwienia bedzie nastepowac fakturami czeSciowymi, wystawianymi nie
czes$ciej niz raz na 3 miesigce, pod warunkiem zakonczenia w cato$ci danego etapu prac lub elementu
prac, potwierdzonego protokotem cze$ciowego odbioru wykonanych roboét, potwierdzonym przez
Inspektora/6w nadzoru inwestorskiego, oraz faktura koncows.
Wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy ptatnego w roku 2019 nie przekroczy kwoty 1 590 000,00 zt
brutto.
Suma naleznosci z faktur czg$ciowych nie moze przekroczy¢ 70% kwoty wynagrodzenia okreslonego
w § 10 niniejszej umowy.
Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastagpi na podstawie faktury koncowej,
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o bezusterkowy protokot odbioru koncowego robot
budowlanych, zatwierdzony przez Inspektorow nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela
Zamawiajacego.
Wynagrodzenie za wykonane roboty bedzie platne przelewem na konto Wykonawcy podane na
fakturze w terminie 30 dni od daty wplywu prawidlowo wystawionej faktury do siedziby
Zamawiajacego.
Wykonawca wraz z fakturami dostarczy zestawienie kosztowe wykonanych, w danym etapie, robot
z uwzglednieniem podziatlu na koszty kwalifikowalne i koszty niekwalifikowalne projektu, w ramach
ktérego zamowienie jest realizowane.
Za date zaptaty przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
W przypadku przekroczenia terminu ptatnosci Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek za
opoznienie w wysokos$ci ustawowej.

§ 12. Platnosci Podwykonawcow

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany do dokonania
zaptaty we wilasnym zakresie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminow
okreslonych umowa.

Warunkiem zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajacego wynagrodzenia jest przedstawienie dowodow
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa
w § 8 umowy, bioragcym udzial w realizacji zamoéwienia lub przedstawienie o$wiadczen
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow o niewykonaniu zadnych robot w ramach realizacji
umowy. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu, wraz z faktura, pisemnych
o$wiadczen podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw, potwierdzajacych faktyczne otrzymanie
zaptaty od Wykonawcy. Brak os$wiadczenia bedzie skutkowal wstrzymaniem zaptaty naleznej
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Wykonawcy bez zadnej konsekwencji dla Zamawiajacego wynikajacych z nieterminowej zaptaty

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty wstrzymuje sig

wyplate naleznego wynagrodzenia w czeséci roéwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych

dowodow zaptaty.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego

umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona

Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku

uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 3, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii

umowy o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Kwota nalezna podwykonawcy zostanie uiszczona

przez Zamawiajacego w ztotych polskich.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy zwroci sie¢ do Wykonawey o zgloszenie,

w formie pisemnej, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy poinformuje o terminie zgtaszania uwag,

nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informac;ji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci Zamawiajacego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatno$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezpos$redniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu

podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% wartosci

umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy

w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego.

§ 13. Wierzytelnosci

Przelew wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy moze nastgpi¢
wylacznie za zgoda Zamawiajgcego.

=

Rozdzial VI - ODBIOR ROBOT
§ 14. Odbior robot
Wszelkie roboty odbierane sg przez Inspektorow nadzoru inwestorskiego w obecnosci Wykonawcy.
Roboty nie zostang odebrane do czasu przeprowadzenia przewidzianych przepisami prawa weryfikacji
i prob na koszt Wykonawcy. Wykonawca winien zawiadomi¢ Inspektoré6w nadzoru inwestorskiego
0 dacie przeprowadzenia weryfikacji, prob i sprawdzen.

Strona 10z 18

Zalgcznik nr 8 do SIWZ — Termomodernizacja budynku Urzedu Gminy Rybczewice



Fundusze . lubelskie Unia Europejska [ .-+-,
Euro pE‘jSklE :‘ * Jmi.lfj; E?'C&zf Eurcpejski Fundusz - N

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

§ 15. Gotowos¢ do odbioru robot

1. Gotowo$¢ do odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca bedzie zglaszat
Inspektorom nadzoru inwestorskiego wpisem w dzienniku budowy. Inspektor ma obowigzek
przystapi¢ do odbioru robot w terminie do 3 dni od daty wpisu do dziennika budowy.

2. Gotowo$¢ do odbioru konicowego robot Wykonawca zglosi w formie pisemnej Zamawiajacemu oraz
Inspektorom nadzoru inwestorskiego.

3. Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego w oparciu o zgtoszenie Wykonawcy o gotowosci do
odbioru wraz z dokumentami, o ktérych mowa w § 16 umowy i potwierdzenie gotowosci do odbioru
wpisem do dziennika budowy przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

§ 16. Dokumentacja powykonawcza
Razem z zawiadomieniem o gotowosci do dokonania odbioru koncowego robot Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu wszelkie dokumenty pozwalajace na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu
zamoOwienia, w szczegolnosci:
1) dziennik budowy,
2) dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
3) protokoty odbiorow czg¢sciowych,
4) wyniki pozytywnych pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, w tym protokoty
pomiarowe;
a) badania rezystancji izolacji przewodow,
b) pomiar impedancji petli zwarciowe;j,
c) badania rezystancji uziemienia,
d) badania rezystancji uziemienia iglic instalacji odgromowej,
e) badania rezystancji podtogi,
f)  badania rezystancji przewodow taczonych do szyny PE,
5) deklaracje whasciwosci uzytkowych, certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
6) instrukcje uzytkowania wbudowanych urzadzen (w jezyku polskim),
7) sprawozdanie techniczne zawierajace:
a) zakres i lokalizacj¢ wykonywanych robot,
b) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,
C) datg rozpoczecia i zakonczenia robot,
d) rysunki (dokumentacj¢) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen.
8) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego (protokoty prob, badan, itp.).

§ 17. Odbior koncowy roboét

1. Zamawiajacy, po zgloszeniu przez Wykonawce przedmiotu umowy do odbioru koncowego
i potwierdzeniu przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego gotowosci obiektu do odbioru, w ciagu
14 dni roboczych przystapi do odbioru koncowego.

2. Odbior koncowy robot dokonany zostanie komisyjnie z udzialem przedstawicieli Wykonawcy
i Zamawiajgcego.

3. Dokumentem odbioru koncowego bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniccie stwierdzonych w tej dacie wad.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bgdace
przedmiotem umowy nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, wystapienia istotnych
wad uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia
wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwac odbior robot wyznaczajac Wykonawcy
termin do wykonania robot, usuni¢cia wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ich
techniczng ztozonosé, a po jego uptywie powrodci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koncowego.
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Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury po usunieciu wszystkich wad. Potwierdzenie usuniecia
tych wad nastepuje w formie pisemnej w ciagu 3 dni roboczych od daty zgloszenia ich usunigcia przez
Wykonawce.

Zadajac usuniccia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie
uzasadniony na ich usuniecie.

W przypadku nie usunigcia przez Wykonawcg wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze
usuna¢ wadeg w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym powiadomieniu
Wykonawcy.

W razie stwierdzenia wad nie nadajacych si¢ do usunigcia, Zamawiajacy ma prawo obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci.

Do czasu zakonczenia odbioru koncowego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé¢ za wykonane
roboty.

Dokonanie przez Inspektorow nadzoru inwestorskiego odbioru robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za te roboty, az do czasu odbioru koncowego
cato$ci zamoéwienia.

§ 18. Termin usuwania wad
Termin usuni¢cia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w okresie
gwarancyjnym lub w okresie rgkojmi zostanie wyznaczony przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajacego o usunigciu wad
oraz do wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.
Z czynno$ci odbioru koncowego, odbioru przed uplywem okresu gwarancji beda spisane protokoty
zawierajace wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone zgodnie z ust. 1 na
usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.

§ 19. Uprawnienia z tytulu wad

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:

1.

1) jezeli wady nadajg si¢ do usunig¢cia, Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca usungt wady

W terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia, to:

a) w przypadku, gdy umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie, do odpowiednio utraconej
warto$ci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

b) w przypadku, gdy uniemozliwiajg one uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstagpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,
bez dodatkowego wynagrodzenia,

c) jezeli wady nie zostang usuni¢te w terminie okre§lonym przez Zamawiajacego, z tytutu
opdznienia Zamawiajacy naliczy kary umowne na zasadach okreslonych w § 25 ust. 1 pkt 8
umowy.

3) w przypadku, gdy Wykonawca odméwi usuniecia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym
terminie, lub nie wykona ponownie przedmiotu umowy, w przypadku, o ktérym mowa w pkt 2 lit.

b, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuni¢cie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy,

a koszty z tym zwigzane pokryje z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy

kwota ta okaze si¢ niewystarczajaca, Zamawiajacy bedzie dochodzil zwrotu kosztow od

Wykonawcy na zasadach ogodlnych.

Rozdzial VII - ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§ 20. Wysokos¢ zabezpieczenia
Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego (brutto), o ktorym mowa w § 10, tj. kwote: ...eeveernne zt (stownie: ...l ).
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Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
w tym zaspokojenia roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Zabezpieczenie zostato wniesione przez Wykonawce w formie: ..............oevviiiiiiininnnnn...

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone
0 koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy Wykonawcy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub gwarancji musi
zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Porgczyciela do niecodwotalnego i bezwarunkowego zaptacenia
kwoty zobowigzania na pierwsze zadanie zaplaty, gdy Wykonawca nie wykonat przedmiotu
zamowienia lub wykonat go z nienalezyta starannoscia. Gwarant (Poreczyciel) nie moze uzalezniaé
dokonania zaptaty od spetienia jakichkolwiek dodatkowych warunkéw lub od przediozenia
jakiejkolwiek dokumentaciji.

W sytuacji, gdy wskutek okoliczno$ci, o ktérych mowa w § 27 niniejszej umowy wystapi konieczno$§¢
przedluzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie
przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najp6zniej w dniu jego podpisywania,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres
wynikajacy z aneksu do umowy. W przeciwnym razie Zamawiajagcy ma prawo potraci¢ wartos¢
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z ptatnosci za wykonanie przedmiotu umowy.
Wszelkie opoznienia w realizacji umowy wymagaja odpowiedniego dostosowania terminéw
obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku niedokonania
niezbednej zmiany termindow Zamawiajacy ma prawo potraci¢ warto$¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna
z form, o ktorych mowa w dziale XXIII, ust. 2 specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia. Zmiana
formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciaglo$ci zabezpieczenia i bez zmiany jego
wysokosci.

§ 21. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w przypadku nalezytego wykonania umowy,
bedzie zwrocone Wykonawcey w terminach i wysokos$ciach jak nizej:

1)

2)

70% wysoko$ci zabezpieczenia w terminie 30 dni po odbiorze koncowym catego przedmiotu umowy,
potwierdzajacym jego nalezyte wykonanie,

30% wysokosci zabezpieczenia, tj. ................. zt, w terminie nie po6zniej niz w 15 dniu
po uptywie okresu r¢kojmi za wady, rozszerzonej na okres udzielonej gwarancji, na podstawie
protokotu z ostatecznego przegladu gwarancyjnego bez usterek i wad. W przypadku wystgpienia
usterek lub wad, podstawa do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia bedzie protokot ich usuniecia.

Rozdzial VIII - GWARANCJA, REKOJMIA I KARY UMOWNE
§ 22. Warunki gwarancji i rekojmi

Wykonawca niniejszym udziela rekojmi i gwarancji na wykonane roboty na okres .......ceeevereeee.. lat
(zgodnie z okresem gwarancji zaoferowanym w ofercie) liczac od daty podplsanla przez
Zamawiajacego i Wykonawce protokotu odbioru koncowego.
Strony umowy postanawiajg, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi zostanie rozszerzona
do uptywu udzielonej ...... -letniej gwarancji za wady fizyczne kazdego z elementéw przedmiotu
umowy, liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.
W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiazany do naprawienia wszelkich wad i usterek
w wykonanym przedmiocie umowy oraz szkod, ktore powstaly w wyniku uzytkowania uszkodzonych
urzadzen lub materiatéw oraz wadliwie wykonanych robot, niezwtocznie po zawiadomieniu i wydaniu
polecenia przez Zamawiajacego, w terminie przez niego wskazanym, technicznie uzasadnionym.
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W przypadku niezachowania terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego, Zamawiajacy ma prawo
powierzy¢ usunigcie wady osobie trzeciej na wytaczny koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie pozbawia
go dochodzenia innych roszczen przewidzianych niniejsza umowa.

Zgloszenie wad, usterek lub szkod dokonywane bedzie przez Zamawiajacego niezwtocznie w formie
pisemnej.

Wszelkie koszty zwigzane z wykonywaniem prac w okresie gwarancji i regkojmi ponosi Wykonawca.
Bieg terminu gwarancji i r¢kojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym liczac od daty potwierdzenia
usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu umowy, z zastrzezeniem sytuacji,
gdy nastgpi bezusterkowy odbidr robot i ich przekazanie do uzytkowania Zamawiajgcemu.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rgkojmi takze po terminie okre§lonym
w ust. 1, jezeli zgtaszat wade przed uptywem tego terminu.

§ 23. Zawiadomienia o wadach
Zamawiajacy zobowigzany jest niezwlocznie zawiadomi¢ Wykonawce o wadach, usterkach
i szkodach stwierdzonych w okresie gwarancji.
Wykonawca powinien na wilasny koszt naprawi¢ wszelkie wady, usterki i szkody w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego w zawiadomieniu o wadach, usterkach lub szkodzie albo
w terminie ustalonym przez strony w protokole.
Z odbioru usuniecia wad, usterek lub szkody strony sporzadza protokot.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad, usterek lub szkody w terminie okre§lonym w ust. 2, Zamawiajacy
moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty
usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

§ 24. Naruszenie warunkéw umowy
Kazda ze stron dopuszcza si¢ naruszenia warunkéw umowy, jezeli nie wykonuje swoich zobowigzan
wynikajacych z umowy.
W czasie realizacji robot naruszenia warunkow umowy wpisuje si¢ do dziennika budowy. W terminie
14 dni od daty dokonania wpisu do dziennika budowy Wykonawca jest zobowigzany przesta¢ do
Zamawiajacego swoja odpowiedz na zarzuty Inspektora/ow nadzoru inwestorskiego. Zamawiajacy
zobowigzany jest poinformowa¢ Wykonawce o swojej decyzji w terminie 14 dni.
W razie naruszenia warunkow umowy, Zamawiajgcy moze:
1) odstgpi¢ od umowy w dowolnym czasie i ze skutkiem natychmiastowym,
2) obcigzy¢ Wykonawce karami umownymi.

§ 25. Kary umowne

Zamawiajacy naliczy kary umowne:

1) za nieterminowe zakonczenie realizacji zaméwienia, tj. za kazdy dzien opoznienia, liczony
od uptywu terminu okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto za realizacj¢ zamdwienia, o ktéorym mowa w § 10 umowy,

2) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 10 umowy,

3) w przypadku wykonywania robot budowlanych przez podwykonawce niezgloszonego
Zamawiajacemu w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony taki przypadek,

4) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom zostanie naliczona kara umowna w wysokosci
3% warto$ci nieuregulowanego wynagrodzenia w przypadku braku zaptaty i 0,1% wartosci
nieuregulowanego wynagrodzenia za kazdy dzien op6znienia w dokonaniu zaptaty,

5) w przypadku nieprzedtozenia do =zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany zostanie naliczona kara umowna
w wysokosci 5 000,00 zi, za kazdy stwierdzony taki przypadek,
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6) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - zostanie naliczona kara umowna w wysokosci 5 000,00 zt,
za kazdy stwierdzony taki przypadek,

7) w przypadku nieusuni¢cia wad umowy 0 podwykonawstwo w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego w wysokosci 4 000,00 zt za kazdy stwierdzony taki przypadek,

8) za nieterminowe usuni¢cie wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, wad ujawnionych
w okresie gwarancji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli przed
uptynigciem okresu gwarancji lub r¢kojmi, za kazdy dzien opdznienia w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto za realizacj¢ calosci zamowienia, o ktérym mowa
w § 10 umowy,

9) w przypadku niewywigzania si¢ Wykonawcy z realizacji swoich obowigzkow w trakcie okresu
gwarancji i rekojmi, Wykonawca zaptaci kar¢ umowna w wysokosci 2% wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 10 umowy, za kazdy przypadek (za niewywigzanie si¢ Wykonawcy
ze swoich obowiazkéw zostanie uznany kazdy przypadek opodznienia w realizacji obowigzkow
wynoszacy powyzej 7 dni roboczych liczony od daty realizacji obowigzku wskazanej przez
Zamawiajacego),

10) za opoznienie w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktorym mowa w § 1 ust. 9 pkt 2 umowy
w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien opdznienia,

11) w przypadku, gdy osoby wykonujace czynnos$ci, o ktérych mowa w § 1 ust. 9 pkt 1 nie b¢da
zatrudnione na podstawie umowy o prace Zamawiajacy naliczy kar¢ umowng w wysokosci
2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

12) za op6znienie w dostarczeniu harmonogramu, o ktorym mowa §6 ust. 1 pkt 4 umowy Wykonawca
zaptaci kar¢ w wysokos$ci 50 zt za kazdy dzien opdznienia.

Niedotrzymanie przez Wykonawce terminu realizacji umowy lub nienalezyte wykonanie umowy,

ktére w konsekwencji spowoduje utrate czgsci lub catosci dofinansowania, bedzie skutkowato

obcigzeniem Wykonawcy kwotg odpowiadajaca natozonej korekcie finansowej lub utraconemu
dofinansowaniu.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna za odstapienie od umowy przez Wykonawce

Z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$s¢ Zamawiajacy - w wysokosci 10% wynagrodzenia

umownego brutto, o ktéorym mowa w § 10 umowy, z wyjatkiem wystapienia sytuacji, przedstawionej

w art. 145 ustawy Pzp.

Jezeli poniesione szkody przekrocza wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych, Zamawiajacy moze

zada¢ odszkodowania przekraczajacego wysoko$¢ zastrzezonych kar na zasadach ogolnych

wynikajacych z Kodeksu cywilnego.

Zamawiajacy ma prawo potraci¢ kar¢ umowna z wynagrodzenia Wykonawcy, bez uzyskiwania zgody

Wykonawcy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku

Z prowadzonymi pracami.

§ 26. Odstapienie od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych okoliczno$ciach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstapienie
od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
0 powyzszych okolicznosciach,

2) w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn okreslonych w pkt 1 Wykonawca moze zadac
wylacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu czgsci umowy,

3) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo
wezwania Zamawiajacego ztozonego na pis$mie,

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwal realizacje robét i przerwa ta trwa dluzej
niz 7 dni,

5) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z umowa, stosuje materialy niezgodne
Z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajacego,
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6) w przypadku konieczno$ci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza
niz 5% wartosci umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru przedmiotu umowy lub odmawia
podpisania protokotu koncowego odbioru robot - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze
nastgpi¢ W terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszej okolicznosci,

2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci, nie bedzie mogl spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy - odstapienie od
umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci 0 powyzszej
okolicznosci.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej oraz powinno zawieraé¢ uzasadnienie.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 3, 4, 5 1 6 powinno nastgpi¢ w terminie do 14 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o okoliczno$ciach stanowigcych podstawe do odstapienia.

4. W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace
obowigzki:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegolowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktorej nastapito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca
nie odpowiada,

5) Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia przez
niego dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiajagcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialno$ci, zobowigzany jest, w terminie 30 dni do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia zaroboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen, okre§lonych w ust. 4 pkt 3, po cenach
przedstawionych w kosztorysie, ktory Wykonawca dostarczyl Zamawiajacemu przed podpisaniem
umowy,

3) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen,

4) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

6. Wynagrodzenie, nalezne Wykonawcy z tytulu wykonania cze¢$ci umowy, w przypadku odstapienia od
umowy z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, zostanie wyliczone na podstawie kosztorysow
powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego 1 Zamawiajacego. Kosztorys powykonawczy zostanie sporzadzony w oparciu
0 kosztorys przedlozony Zamawiajagcemu przed podpisaniem niniejszej umowy, a ilosci wykonanych
robot z ksigzki obmiarow. Brakujace ceny, elementéw nie ujetych w uproszczonym kosztorysie,
zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD.

§ 27. Zmiany w umowie
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian w umowie w nast¢pujacych przypadkach:
1) termin wykonania umowy moze ulec przesunieciu w przypadku op6znien wynikajgcych z:
a) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego,
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b) wystapienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot — fakt ten
musi zosta¢ zgloszony Zamawiajagcemu i zosta¢ potwierdzony przez Inspektora/6w nadzoru
w dzienniku budowy,

) polecen wydawanych przez Inspektora/ow nadzoru inwestorskiego majacych wptyw na termin
wykonania, lecz nie wynikajgcych z uchybien Wykonawcy,

d) wykopalisk uniemozliwiajgcych prowadzenie robot,

e) wystgpienia istotnego bledu w dokumentacji projektowej — termin umowny moze zostaé
wydtuzony o czas niezbedny na usuniecie wad w projekcie,

f) konieczno$ci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowaé wstrzymanie robot
Z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

w uzasadnionych przypadkach, w ramach przedmiotowego zamdwienia, dopuszcza sig, za zgoda

Zamawiajacego, mozliwos¢ wykonania robdt budowlanych w inny sposéb niz okre§lono to

w dokumentacji projektowe;j (tj. wykonania tzw. robot zamiennych). Przedmiotowe zmiany musza

by¢ korzystne dla Zamawiajacego (zamiany na materialy, urzadzenia, sprzgt posiadajace co

najmniej takie parametry techniczne, jakosciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktore stanowily
podstawe wyboru oferty) 1 nie moga prowadzi¢ do zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Zmiana sposobu wykonania roboét, o ktorej mowa powyzej moze by¢ dokonana jedynie za zgoda

Zamawiajacego 1 moze nastagpi¢ w szczegdlnosci na skutek zmian technologicznych

spowodowanych na przyktad nastepujacymi okoliczno$ciami:

a) niedostepno$¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t spowodowana zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatlow lub urzadzen,

b) pojawienie si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

C) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
zamoOwienia,

d) konieczno$¢ zrealizowania zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych czy
technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

e) staly si¢ konieczne na skutek ujawnienia przeszkoéd w gruncie lub btedow w dokumentacji
projektowej,

f) pozwola osiggnaé obnizenie kosztow eksploatacji, lepsze parametry techniczne, uzytkowe,
estetyczne od przyjetych w dokumentacji projektowe;,

g) sa korzystne dla Zamawiajacego na etapie realizacji umowy i przyniosg korzystne skutki
w trakcie eksploatacji przedmiotu zamowienia,

h) wykonanie tych robot bedzie niezb¢dne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowiazujacymi na dzien odbioru roboét przepisami wykonania przedmiotu
umowy.

Zamawiajacy przewiduje dokonanie zmian w umowie bedacych nastgpstwem dziatania organdéw

administracji, w szczegolnosci:

a) przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen, itp.,

b) wydanie postanowienia o wstrzymaniu robot budowlanych w przypadku, o ktorym mowa w art.
50 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego,

¢) konieczno$¢ uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sgdu lub organu, ktorego
koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu umowy,

d) konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich - w tym grup spotecznych lub
zawodowych nieartykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili
zawierania umowy,

e) kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez Zamawiajacego lub inne podmioty
inwestycjami.
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Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany kierownika budowy oraz kierownika/kierownikoéw
robodt branzowych, przy czym osoba zastepujaca musi spetnia¢ warunki okre§lone w umowie,
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany postanowien umowy w stosunku do tre$ci oferty
w przypadkach, gdy:

a) konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w umowach
pomiedzy Zamawiajagcym a inng niz Wykonawca strong, w tym instytucjami nadzorujacymi
wdrazanie projektu, w ramach ktérego realizowane jest zamowienie,

b) konieczno$¢ wprowadzenia zmian bgdzie nastgpstwem zmian wprowadzonych w umowach
pomigdzy instytucjami nadzorujgcymi wdrazanie projektu,

c) konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastgpstwem zmian wytycznych dotyczacych
projektu.

w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towarow i ustug zmianie ulegnie wysoko$¢

wynagrodzenia Wykonawcy adekwatnie do wprowadzonej zmiany wysokosci stawki VAT.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonana w oparciu o dane dotyczace ceny

ofertowej w rozbiciu na ceng netto i VAT, ktére Wykonawca przedtozyt Zamawiajacemu przed

podpisaniem umowy,

w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidzial korzystania z podwykonawcow,

przewiduje si¢ mozliwa zmiang umowy dotyczaca powierzenia przez Wykonawce wykonywania

czesci zamdwienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jezeli wykonawca uzna to za
konieczne i ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemne;j.

w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidziat korzystanie z podwykonawcow, przewiduje

si¢ mozliwg zmian¢ umowy dotyczacg samodzielnego wykonania przedmiotu zamoéwienia lub

zwickszenia badz zmniejszenia liczby podwykonawcow, jezeli Wykonawca uzna to za konieczne

1 zlozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej, przy czym jezeli zmiana albo rezygnacja

Z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywal sie, na zasadach

okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu

W postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny

podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz

podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywal si¢ w trakcie postepowania

0 udzielenie zamdéwienia. Zgoda na zmiang, rezygnacje z podwykonawcy moze nastgpi¢ pod

warunkiem przedstawienia przez Wykonawce oswiadczen podwykonawcoéw 1 dalszych

podwykonawcow, ktorzy byli zwigzani umowg z dotychczasowym podwykonawca,
potwierdzajacych zaplate przez niego naleznego wynagrodzenia za wykonang cz¢$¢ zamowienia
do dnia dokonania zmiany umowy w tym zakresie.

Rozdzial IX- POSTANOWIENIA KONCOWE
§28

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Strony ustalajg, ze w sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych, przepisy ustawy Prawo budowlane z aktami wykonawczymi oraz przepisy
ustawy Kodeks cywilny.

Strony zobowiagzuja si¢ do polubownego rozstrzygania wszelkich sporow, ktore mogg wynikaé
w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy, a gdyby to nie przyniosto rezultatu, sadem
wlasciwym bedzie sad miejsca siedziby Zamawiajgcego.

Integralng czescig umowy jest SIWZ i oferta Wykonawcy.

Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmiagcych egzemplarzach — 2 egz. dla Zamawiajacego i 1 egz. dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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