Zalgcznik nr 7a do SIWZ
UMOWA NR ......... /2019

zawartaw dniu ................oo w Rybczewicach Drugich pomiedzy:

Gmina Rybczewice, Rybczewice Drugie 119, 21-065 Rybczewice Drugie, NIP: 712-292-64-46, REGON:
431020003, reprezentowang przez Wojta Gminy Rybczewice Elzbiete Masicz,

zwang dalej w tresci niniejszej umowy ,,Zamawiajacym”,

TePIeZENtOWANYIM PIZEZ ... euvneeetenaneneneneeneaeeeenenenenenenens
zwanym dalej w tre$ci niniejszej umowy ,, Wykonawca”.

Po przeprowadzeniu postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zostata zawarta umowa o nastepujace;j tresci:

Rozdzial 1 - POSTANOWIENIA WSTEPNE
§ 1. Zakres umowy

1. Przedmiotem zaméwienia jest ,,Umocnienie dna wawozu oraz odprowadzenie wéd opadowych
zZwawozu lessowego w ciagu drogi gminnej nr 105784L. w m. Stryjno Kolonia, gmina
Rybczewice, od km 0+300 do km 0+825”.

2. Zamowienie dotyczy drogi o kategorii D — drogi dojazdowe. Zakres zamowienia obejmuje m.in.
wymiang istniejacej nawierzchni na nawierzchni¢ z ptyt zelbetowych wielootworowych.

3. Zamowienie jest realizowane z udziatem dofinansowania z budzetu panstwa w ramach wojewodzkiego
programu likwidacji osuwisk i ochrony wawozow lessowych przed erozja.

4. Zamowienie nalezy wykona¢ m.in. zgodnie z dokumentacja projektowa opracowang przez Droga
Development Sp. z 0.0. z siedziba w Lublinie, stanowiaca zatacznik do SIWZ.

5. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia zawierajg m.in.:

1) dokumentacja projektowa,

2) STWIOR.

6. Realizacja przedmiotu zamdéwienia winna by¢ wykonana w oparciu o obowiazujace przepisy,
W szczegolnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz.
1202 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, przez Wykonawce posiadajacego stosowne
doswiadczenie i potencjal wykonawczy oraz przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
i doswiadczenie.

7. Materiaty uzyte przez Wykonawce powinny odpowiada¢, co do jakosci, wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.).

8. Wykonanie przedmiotu zamowienia i oddanie do uzytku musi by¢ réwniez zgodne z wszystkimi
aktami prawnymi wiasciwymi dla przedmiotu zamoéwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujacymi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;.

9. Zamawiajacy, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, okre$la nastepujace wymagania dotyczace
zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych
wskazane przez zamawiajacego czynno$ci, w zakresie realizacji zamowienia, ktorych wykonanie
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.):

1) rodzaj czynnos$ci niezbednych do realizacji zamowienia, ktore dotycza wymagania zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce, osdéb wykonujacych
czynnos$ci w trakcie realizacji zamowienia: czynno$ci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem
robot, czyli czynnosci tzw. pracownikow fizycznych (wymog nie dotyczy m.in. oséb kierujacych
budowa, wykonujacych obstuge geodezyjng czy dostawcow materiatdéw budowlanych),

2) sposob dokumentowania zatrudnienia osob, o ktorych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp —
Wykonawca, w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy, przedtozy Zamawiajgcemu
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11.

12.

o$wiadczenie, ze osoby wykonujace czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot sg
zatrudnione na podstawie umowy o prace, zarowno przez Wykonawcg, jak i podwykonawcow,
3) uprawnienia zamawiajgcego w zakresie kontroli spetniania przez wykonawce wymagan, o ktorych
mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcji z tytutu niespetnienia tych wymagan: w okresie
realizacji zamowienia Zamawiajagcy ma prawo do skierowania wniosku do inspektoratu pracy
0 przeprowadzenie kontroli. Niespelnienie wymagan, o ktorych mowa w pkt 1 skutkuje sankcjami
okreslonymi w § 25 ust. 1 pkt 10-11 umowy.
Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robédt budowlanych
wskazywatyby w odniesieniu do niektoérych materialow lub urzadzen znaki towarowe, patenty lub
pochodzenie - Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiatow
lub urzadzen rownowaznych. Materialy lub urzadzenia pochodzace od konkretnych producentow
okreslaja minimalne parametry jako$ciowe, cechy uzytkowe, jakim musza odpowiada¢ materialy lub
urzadzenia oferowane przez Wykonawce, aby zostaly spelnione wymagania stawiane przez
zamawiajacego. Materialy lub urzadzenia pochodzace od konkretnych producentow stanowia
wylacznie wzorzec jakoSciowy przedmiotu zamowienia. Pod pojeciem ,,minimalne parametry
jako$ciowe i cechy uzytkowe” Zamawiajacy rozumie wymagania dotyczace materialéw lub urzadzen
zawarte w ogolnie dostgpnych zrodlach, katalogach, stronach internetowych producentow.
Operowanie przyktadowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu
oczekiwan Zamawiajacego w stosunku do okreslonego rozwigzania. Poslugiwanie si¢ nazwami
producentoéw/produktow ma wytacznie charakter przykladowy. Zamawiajacy, wskazujac oznaczenie
konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamdwienia,
dopuszcza jednoczes$nie produkty rownowazne o parametrach jakosciowych i cechach uzytkowych co
najmniej na poziomie parametrow wskazanego produktu, uznajac tym samym kazdy produkt
0 wskazanych lub lepszych parametrach.
Zamawiajacy, w kazdym przypadku, gdy opisuje przedmiot zamowienia poprzez odniesienie do norm,
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow referencji
technicznych, dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym.
Wykonawca, ktory powotuje si¢ na rozwigzania rtOwnowazne opisywanym przez zamawiajacego, jest
obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane speiniaja
wymagania okre§lone przez zamawiajacego.

Rozdzial I1 - TERMINY REALIZACJI
§ 2. Terminy realizacji umowy
Termin wykonania i odbioru rob6t ustala si¢ do dnia 30.08.2019 r.
Za termin zakonczenia robot uwaza sie datg podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktorym mowa
w § 17 umowy.

Rozdzial 111 - PRZEDSTAWICIELE STRON
§ 3. Inspektor nadzoru inwestorskiego
Zamawiajacy ustanawia Inspektora nadzoru inwestorskiego jako reprezentanta Zamawiajacego
na budowie.
Zakres uprawnien inspektora nadzoru inwestorskiego wynika z zapiséw art. 25 1 26 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.).
Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z jako$cia
1 iloscig robot, ktore sg niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia zgodnie
z umowa, specyfikacjami technicznymi, dokumentacja projektowa oraz przepisami Prawa
budowlanego.
Do zadan Inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy w szczegdlnosci:
1) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji
z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
2) sprawdzanie jakosci wykonywanych robdt i wbudowanych wyrobow budowlanych,
a W szczegOlno$ci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
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3) sprawdzanie i odbior robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, przygotowanie
i udzial w czynno$ciach odbioru gotowych obiektow budowlanych i przekazywanie ich do
uzytkowania,

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét i ustug oraz usunigcia wad, kontrolowanie rozliczen
budowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony zglosi¢ uzasadnione uwagi, zastrzezenia

albo wystapi¢ do Wykonawcy z zadaniem usuni¢cia okreslonej osoby spos$rod personelu Wykonawcy

lub jego Podwykonawcy.

§ 4. Kierownik budowy
Zostat ustanowiony kierownik budowy w osobie: .............ccceeeiiininn.. posiadajacy/a uprawnienia
budowlane w specjalnos$ci inzynieryjnej drogowej Nr .................e...... wydane przez
......................... Ww. osoba jest cztonkiem ............................ nr ewidencyjny .................

1 posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Kierownika budowy deleguje Wykonawca, a ustanawia Zamawiajacy. Ustanowiony kierownik

budowy dziata w ramach obowiazkow okreslonych w ustawie Prawo budowlane.

Kierownik budowy ma obowiazek uczestniczenia w odbiorach, naradach koordynacyjnych budowy.

Kierownik budowy wspotpracuje na terenie budowy z inspektorem nadzoru wskazanym przez

Zamawiajacego.

Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika budowy. Zmiana kierownika budowy moze nastgpic¢

jedynie za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego. Zamawiajacy zatwierdzi zmiang tylko wowczas,

jezeli kwalifikacje i doswiadczenie delegowanych os6b beda spetnialy wymagania zawarte w § 6 ust.

1 pkt 2 umowy.

Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiang osoby wskazanej w ust. 1 niniejszego paragrafu

w nastepujacych przypadkach:

1) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

2) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy.

Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktorej mowa w ust. 1

niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca

obowigzany jest dokona¢ zmiany w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty zlozenia wniosku

Zamawiajacego.

§ 5. Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej — w terminie 5 dni roboczych
od dnia podpisania umowy,

2) przekazanie placu budowy — w terminie 10 dni od daty podpisania umowy,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) zaptata za wykonane i odebrane roboty.

§ 6. Obowiazki Wykonawcy

1.Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dostarczong dokumentacja, specyfikacjami
technicznymi, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i przepisami prawa,

2) zapewnienie kierownika budowy posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j,

3) Zamawiajacy zastrzega, ze realizacja umowy zostanie okreslona w szczegdétowym harmonogramie
rzeczowo-finansowym, ztozonym przez Wykonawce po podpisaniu umowy, ktory stanowic
bedzie zalacznik do niniejszej umowy, a jego zmiany/korekta nie beda stanowi¢ zmiany niniejszej
umowy,

4) Wykonawca zobowigzuje sie sporzadzi¢ w formie pisemnej harmonogram rzeczowo-finansowy,
obejmujacy catos¢ przedmiotu zamowienia, oraz w terminie 14 dni roboczych od daty podpisania
umowy dostarczy¢ ten harmonogram Zamawiajgcemu celem jego zatwierdzenia. Harmonogram
musi uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajagcego. Zamawiajgcy dokona zatwierdzenia
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lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie 7 dni roboczych od dnia przedlozenia
harmonogramu  przez Wykonawce. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego
W powyzszym terminie pisemnie uwag do harmonogramu, Wykonawca powinien je uwzglednic.
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zastrzezen,
do dostosowania harmonogramu rzeczowo-finansowego do wskazan Zamawiajgcego,

5) w miare potrzeb oraz postepu prac, a takze na wezwanie Zamawiajacego, Wykonawca jest
zobowigzany do zmiany (aktualizacji) harmonogramu rzeczowo-finansowego. Zmiana
harmonogramu - z wylgczeniem istotnych zmian umowy - nie wymaga formy pisemnego aneksu,
a jedynie pisemnego powiadomienia Zamawiajacego celem jej zaakceptowania. Zmiana
(aktualizacja) harmonogramu musi uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajacego. Zamawiajacy
dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do zmiany (aktualizacji) harmonogramu
W terminie 5 dni roboczych od dnia przedlozenia przez Wykonawce. W przypadku zgloszenia
przez Zamawiajagcego w powyzszym terminie pisemnie uwag do zmiany (aktualizacji)
harmonogramu, Wykonawca powinien je uwzgledni¢. Wykonawca zobowigzany jest, w terminie
3 dni roboczych od dnia otrzymania zastrzezen, do dostosowania harmonogramu rzeczowo-
-finansowego do wskazan Zamawiajacego,

6) powiadomienie zarzgdcoOw sieci o planowanym rozpoczeciu robdt oraz zgloszenie do odbioru
robot zakonczonych zwigzanych z zabezpieczeniem infrastruktury (jezeli jest wymagane),

7) przed wbudowaniem/zamontowaniem wyrobéw budowlanych lub materiatow ztozenie
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku o0 zatwierdzenie wraz dokumentami
potwierdzajacymi ich zastosowanie, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane,

8) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

9) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy i polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego,

10) wykonanie robdt tymczasowych, ktoére moga by¢ potrzebne podczas wykonywania robot
podstawowych,

11) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru robodt, a w szczegdlnosci: protokolow badan
i sprawdzen, protokotow odbioréw technicznych, dziennika budowy, zaswiadczen wiasciwych
jednostek 1 organéw wymaganych przepisami, niezbednych $wiadectw kontroli jakosci,
certyfikatow,

12) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robot pozostawienie terenu
czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania,

13) zorganizowanie i kierowanie budowa w sposob zgodny z obowigzujacymi przepisami bhp,

14) pisemne informowanie Inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robdt ulegajacych
zakryciu oraz terminie odbioru robot zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych
faktach Inspektorow nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest na zadanie Inspektorow nadzoru
odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot, a nastepnie przywréci¢ roboty
do stanu poprzedniego,

15) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych robot, ich czgsci badZz majatku
Zamawiajgcego lub 0sob trzecich — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego,

16) wykonanie wszelkich prac i czynno$ci zwigzanych z zabezpieczeniem terenu budowy przed
mozliwoscig wstepu 0sob nieupowaznionych, kradzieza lub dewastacja, a takze czynnosci
niezbednych do prowadzenia robot zgodnie z przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny
pracy,

17) zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, potencjatu ludzkiego oraz materiatéw niezbednych
do badania jakosci robot wykonanych z tych materiatow na terenie budowy, atakze do
sprawdzenia ilo$ci zuzytych materialow. Badania beda realizowane przez Wykonawce na wlasny
koszt,

18) Wykonawca jest zobowiazany zapewnic, zeby kierownik budowy przebywat i wykonywat swoje
obowigzki na terenie budowy.

2.Wyliczenie obowiazkéw Wykonawcy zawarte w ust. 1 niniejszego paragrafu nie ma charakteru
zupelnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajgcego z umowy i nie moze
stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce czynnosci nie wymienionych wprost
w umowie, a niezbednych do nalezytego wykonania przedmiotu umowy.
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§ 7. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

Wykonaweca jest odpowiedzialny za sprawnos¢, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszelkich dziatan i metod

pracy na terenie budowy.

Od daty rozpoczecia robot, az do wydania potwierdzenia zakonczenia okresu gwarancyjnego,

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia z tytutu

uszczerbku na zdrowiu, $mierci lub utraty czy tez uszkodzenia mienia (w tym bez ograniczen robot,

bazy, materialow i sprzgtu) i szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z okre§lonymi zdarzeniami
losowymi. W przypadku wystgpienia osob trzecich z roszczeniami bezposrednio do Zamawiajacego,

Wykonawca zobowigzuje si¢ do rozpatrzenia takich roszczen i zgloszenia ich do swojego

ubezpieczyciela OC. Wykonawca zobowigzuje si¢ rowniez zwroci¢ Zamawiajacemu koszty przez

niego poniesione, w zakresie odpowiedzialnosci Wykonawcy okreslonej powyzej, zasadzone
prawomocnymi wyrokami tacznie z kosztami zastepstwa procesowedo, chyba, ze zostang one pokryte

z Polisy OC.

Wykonawca bedzie posiadat ubezpieczenie OC w warto$ci nie mniejszej niz wysoko$¢ wynagrodzenia

wynikajaca z niniejszej umowy.

Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyplate odszkodowania ptatnego w walucie polskiej,

w kwotach koniecznych dla naprawienia szkody.

Wykonawca winien zapewni¢ bezpieczenstwo na placu budowy przez caty okres wykonywania robot

dla swoich pracownikéw, przedstawicieli Zamawiajacego i stron trzecich.

Wykonawca na wiasng odpowiedzialno$¢ i na wilasny koszt zapewni ochroneg, zabezpieczenie

istniejacych budowli i instalacji, organizacj¢ placu budowy, itp.

Wykonawca winien podporzadkowaé si¢ poleceniom wydawanym przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego. W przypadku uznania, Zze polecenia przekraczajg uprawnienia Inspektora nadzoru

inwestorskiego, Wykonawca powinien zawiadomi¢ o tym niezwlocznie Zamawiajacego.

Do czasu podj¢cia decyzji przez Zamawiajacego polecenie Inspektora nadzoru jest zawieszone.

Wykonawca na wilasny koszt usunie z placu budowy gruz i inne materiaty rozbidérkowe, $mieci

i odpady, tj. zobowigzany jest:

1) na biezaco usuwaé z obiektu na wilasny koszt wszystkie odpady i opakowania, powstate przy
wykonywaniu robot,

2) do postgpowania z odpadami w sposdb zapewniajacy ochrone zycia i zdrowia ludzkiego,
a w szczegélnosci przestrzegania obowigzujagcych w tym zakresie przepisOw prawa,
w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.),
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2018 poz. 799
ze zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsigbiorcow w zakresie
gospodarowania niektérymi odpadami oraz o optacie produktowej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1932),

3) w celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach, Wykonawca nabedzie wilasnos¢ odpadow (materiatow), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy.

Podczas catego okresu trwania robot Wykonawca winien na wlasny koszt zabezpieczy¢ i oznakowac

prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg przejecia placu budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim w zwiazku

z prowadzonymi pracami.

Zamawiajacy nie zapewnia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz terenu na skladowanie

materialow.

Wykonawca jest zobowigzany zaangazowac¢ odpowiednio wykwalifikowany personel, zapewniajacy

nalezyte i terminowe wykonanie robot.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robot podczas

obecnosci na terenie budowy nosity oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaty.

§7.1*
Zasoby podmiotu trzeciego
Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci - ......ccccevevveceverieerieenneenne. , na zasoby ktorego Wykonawca
powolywat si¢ skladajgc ofertg, celem wykazania spetniania warunku udzialu w postepowaniu
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o udzielenie zamowienia publicznego dotyczacego doswiadczenia zrealizuje przedmiot umowy
W ZAKIESIE ..o

W przypadku zaprzestania wykonywanla umowy przez podmiot trzeci - .....cocceeiiiennns
z jakichkolwiek przyczyn, Wykonawca bedzie zobowigzany do zastapienia tego podmiotu mnym
podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie, jak te, ktore stanowily podstawe wykazania
spetniania przez Wykonawce warunkéow udzialu w postepowaniu o udzielenie zamoOwienia,
po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego. Wykonawca moze zosta¢ zwolniony z zastapienia
tego podmiotu innym podmiotem, w przypadku wykazania, ze Wykonawca samodzielnie spetnia
warunek udzialu w postepowaniu, przy wykazaniu spetniania ktéorego powotywal si¢ na zasoby
podmiotu trzeciego, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamoOwienia.

Zgoda na zmiang, rezygnacj¢ z podwykonawcy moze nastapi¢ pod warunkiem przedstawienia przez
Wykonawce os$wiadczen podwykonawcéw i dalszych podwykonawcoéw potwierdzajacych zaplate
przez niego naleznego wynagrodzenia za wykonang cze¢$§¢ zamowienia do dnia dokonania zmiany
umowy w tym zakresie.

§ 7.1%* zostanie usuniety z wzoru umowy w przypadku, gdy wykonawca nie polega na zasobach innych
podmiotow na podstawie art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

=

§ 8. Podwykonawcy

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci zamoéwienia podwykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, dalszych

podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za whasne dziatania lub zaniechania.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest

obowigzany do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Projekt umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo powinien speinia¢ nastgpujace

wymagania:

1) umowa ma mie¢ formg pisemna,

2) umowa ma by¢ zgodna z prawem, w szczegolno$ci z przepisami Kodeksu cywilnego i ustawy
Prawo zamowien publicznych,

3) umowa ma zawiera¢ zapisy zobowigzujace podwykonawce do spetnienia wymagan okreslonych
przez Zamawiajacego w § 1 ust. 9 umowy, w zwiazku z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp,

4) umowa ma zawiera¢ zapisy umozliwiajace Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli sposobu
realizacji zamowienia przez podwykonawceg oraz kontroli dot. spelnienia wymagan okreslonych
przez Zamawiajacego w zwigzku z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp,

5) umowa ma doktadnie okresla¢ zakres robot powierzonych do wykonania podwykonawcy oraz
termin ich wykonania,

6) umowa nie moze zawiera¢ terminu zaplaty faktury dtuzszego niz 30 dni od dnia doreczenia faktury
lub rachunku potwierdzajacego wykonanie przez podwykonawce =zleconych mu robot
budowlanych,

7) umowa nie moze wyltacza¢ odpowiedzialnoSci glownego wykonawcy przed Zamawiajagcym za
wykonanie cato$ci robot, takze tych wykonanych przez podwykonawcow,

8) umowa ma zawiera¢ warunek zaakceptowania jej przez Zamawiajacego na zasadach
wynikajacych z umowy Zamawiajgcego z Wykonawca,

9) umowa nie moze zawiera¢ zapisOw sprzecznych z umowa o roboty budowlane zawarta pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca,

10) umowa nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajagcych uzyskanie przez podwykonawce
ptatnosci od wykonawcy od zaplaty przez zamawiajacego wykonawcy wynagrodzenia
obejmujacego zakres robot wykonanych przez podwykonawce lub uzalezniajacych zwrot
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania
umowy przez zamawiajgcego wykonawcy,
11) umowy o podwykonawstwo muszg zawiera¢ zapisy zobowigzujace wykonawce, podwykonawce
1 dalszego podwykonawce do przedstawiania zamawiajacemu protokotow odbioréw czesciowych
1 koncowych podpisanych pomiedzy wykonawca, podwykonawcg i dalszymi podwykonawcami.
W przypadku, jesli w tych protokotach zawarte bgda zastrzezenia lub uwagi wykonawca
zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego ich faktyczne usunigcie.
Zamawiajacy, w terminie do 7 dni, od daty otrzymania projektu umowy, zgtasza w formie pisemne;j
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane.
Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6 uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Wraz z kopig umowy
0 podwykonawstwo wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy odpis
z Krajowego Rejestru Sagdowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub inny dokument
wlasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia osob zawierajacych
umowe w imieniu podwykonawcy.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, moze nastgpic¢
wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a przystapienie do realizacji robot
budowlanych przez podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji umowy
0 podwykonawstwo przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy, w terminie do 7 dni, od daty otrzymania umowy zglasza w formie pisemnej sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane. Niezgloszenie, w formie
pisemnej, sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w ww. terminie, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamoOwienia
publicznego. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw
0 podwykonawstwo o wartos$ci wiekszej niz 50 000,00 zt.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym odpowiednio Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaptate kary umownej, o ktorej mowa w § 25 ust. 1 pkt 7 umowy.
Przepisy ust. 3—12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy, jezeli jego
sprzet techniczny albo osoby i kwalifikacje, ktorymi on dysponuje, nie spelniaja warunkow
lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa lub nie daja rekojmi nalezytego wykonania robot,
dostaw lub ustug powierzonych podwykonawcy.
Ogolna warto$¢ uméw z podwykonawcami nie moze przekroczy¢ kwoty wynikajacej z niniejszej
umowy.
W przypadku robot budowlanych, ktére maja by¢ wykonane w miejscu podlegajacym bezposredniemu
nadzorowi Zamawiajacego, Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zamowienia
Wykonawca, o ile s3 juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i 0sob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajagcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ robot budowlanych.
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Rozdzial IV - WYNAGRODZENIE

§ 9. Uwarunkowania wynagrodzenia
Uznaje sig, iz Wykonawca przed ztozeniem oferty przetargowej uzyskal potrzebne informacje
dotyczace warunkéw terenowych, wzigt pod uwage rozmiar irodzaj robot oraz materiatow
niezbednych do wykonania i zakonczenia robot oraz uzyskal wszelkie niezbedne informacje dotyczace
ryzyka, trudnosci iinnych okolicznosci, jakie moga mie¢ wplyw lub mogly dotyczy¢ oferty
przetargowe;j.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalily na podstawie ceny
ofertowej Wykonawcy.
Wynagrodzenie, 0 ktorym mowa w § 10, obejmuje wszelkie koszty niezb¢dne do zrealizowania
przedmiotu umowy, wynikajace wprost z dokumentacji projektowej, jak roéwniez w niej nie ujete
z powodu ewentualnych wad dokumentacji spowodowanych jej niezgodnos$cia z zasadami wiedzy
technicznej, sztuki budowlanej lub stanem faktycznym, a bez ktorych nie mozna wykonaé przedmiotu
umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadzie ryzyka z tytulu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominig¢cie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia okre§lonego
w § 10 umowy.
Wynagrodzenie ma charakter wynagrodzenia ryczaltowego.

§ 10. Wysokos¢ wynagrodzenia

Na podstawie oferty ustala si¢ wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci: ............cccceeeeee......... 7l brutto
(Slownie: .. ..o ).

~w

Rozdzial V - PLATNOSCI

§ 11. Regulowanie platnosci
Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury, wystawionej przez
Wykonawce w oparciu o bezusterkowy protokot odbioru koncowego robot budowlanych,
zatwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela Zamawiajgcego.
Wynagrodzenie za wykonane roboty bedzie ptatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
podany na fakturze w terminie 30 dni od daty wptywu prawidtowo wystawionej faktury do siedziby
Zamawiajacego.
Za date zaptaty przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
W przypadku przekroczenia terminu platnosci Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek za
opoznienie w wysokos$ci ustawowej.

§ 12. Platnosci Podwykonawcow

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany do dokonania
zaplaty we wlasnym zakresie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminéw
okreslonych umowa.

Warunkiem zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajacego wynagrodzenia jest przedstawienie dowodow
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa
w § 8 umowy, bioracym udzial w realizacji zaméwienia lub przedstawienie oswiadczen
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow o niewykonaniu zadnych robdt w ramach realizacji
umowy. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu, wraz z faktura, pisemnych
o$wiadczen podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, potwierdzajacych faktyczne otrzymanie
zaptaty od Wykonawcy. Brak o$wiadczenia bedzie skutkowal wstrzymaniem zaptaty naleznej
Wykonawcy bez zadnej konsekwencji dla Zamawiajgcego wynikajacych z nieterminowej zaplaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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10.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty wstrzymuje si¢

wyplate naleznego wynagrodzenia w czes$ci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych

dowodow zaptaty.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego

umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawarl przedtozona

Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku

uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 3, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu po§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Kwota nalezna podwykonawcy zostanie uiszczona

przez Zamawiajacego w ztotych polskich.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy zwroci sie do Wykonawcy o zgloszenie,

w formie pisemnej, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy poinformuje o terminie zgtaszania uwag,

nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci Zamawiajacego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatno$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu

podwykonawcy, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci

umowy w sprawie zaméwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy

w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego.

§ 13. Wierzytelnosci

Przelew wierzytelno$ci przyshugujacej Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy moze nastgpic
wylacznie za zgoda Zamawiajgcego.

Lo

Rozdzial VI - ODBIOR ROBOT
§ 14. Odbior robot
Wszelkie roboty odbierane sa przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w obecnosci Wykonawcy.
Roboty nie zostang odebrane do czasu przeprowadzenia przewidzianych przepisami prawa weryfikacji
i prob na koszt Wykonawcy. Wykonawca winien zawiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego
0 dacie przeprowadzenia weryfikacji, prob i sprawdzen.

§ 15. Gotowos¢ do odbioru robot
Gotowos¢ do odbioréow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca bedzie zglaszat
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wpisem w dzienniku budowy. Inspektor ma obowigzek
przystapic¢ do odbioru robot w terminie do 3 dni od daty wpisu do dziennika budowy.
Gotowos¢ do odbioru koncowego robot Wykonawca zgtosi w formie pisemnej Zamawiajagcemu oraz
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.
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3.

Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego w oparciu o zgloszenie Wykonawcy o gotowosci do
odbioru wraz z dokumentami, o ktérych mowa w § 16 umowy i potwierdzenie gotowosci do odbioru
wpisem do dziennika budowy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

§ 16. Dokumentacja powykonawcza
Razem z zawiadomieniem o gotowosci do dokonania odbioru koncowego robot Wykonawca

przekaze Zamawiajacemu wszelkie dokumenty pozwalajace na oceng prawidtowosci wykonania przedmiotu
zamowienia, w szczegolnosci:

10.

1) dziennik budowy,
2) inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza,
3) dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
4) protokoty odbiorow czgéciowych,
5) wyniki pozytywnych pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
6) deklaracje wlasciwosci uzytkowych, certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
7) sprawozdanie techniczne zawierajace:
a) zakres i lokalizacj¢ wykonywanych robot,
b) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,
€) date rozpoczgcia i zakonczenia robot,
d) rysunki (dokumentacj¢) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,
8) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego (protokoty prob, badan, itp.).

§ 17. Odbior koncowy robot
Zamawiajacy, po zgloszeniu przez Wykonawce przedmiotu umowy do odbioru koncowego
i potwierdzeniu przez Inspektoré6w nadzoru inwestorskiego gotowosci obiektu do odbioru, w ciagu
14 dni roboczych przystapi do odbioru koncowego.
Odbior koncowy robot dokonany zostanie komisyjnie z udzialem przedstawicieli Wykonawcy
I Zamawiajacego.
Dokumentem odbioru koncowego bedzie spisany protokoét zawierajacy wszelkie ustalenia w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych w tej dacie wad.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
przedmiotem umowy nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, wystapienia istotnych
wad uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia
wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwaé odbior robdt wyznaczajac Wykonawcy
termin do wykonania robot, usuniecia wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ich
techniczng ztozonosé, a po jego uptywie powroci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koncowego.
Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury po usunieciu wszystkich wad. Potwierdzenie usuniecia
tych wad nastepuje w formie pisemnej w ciagu 3 dni roboczych od daty zgloszenia ich usunigcia przez
Wykonawce.
Zadajac usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie
uzasadniony na ich usuniecie.
W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze
usung¢ wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym powiadomieniu
Wykonawcy.
W razie stwierdzenia wad nie nadajacych si¢ do usuniecia, Zamawiajacy ma prawo obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci.
Do czasu zakonczenia odbioru koncowego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé¢ za wykonane
roboty.
Dokonanie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego odbioru robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za te roboty, az do czasu odbioru koncowego
catosci zamowienia.
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§ 18. Termin usuwania wad
Termin usuni¢cia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w okresie
gwarancyjnym lub w okresie r¢kojmi zostanie wyznaczony przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad
oraz do wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.
Z czynno$ci odbioru koncowego, odbioru przed uplywem okresu gwarancji beda spisane protokoty
zawierajgce wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone zgodnie z ust. 1 na
usunigcie stwierdzonych w tej dacie wad.

§ 19. Uprawnienia z tytulu wad

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostana stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:

~ow

1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca usunat wady

w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

a) w przypadku, gdy umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie, do odpowiednio utraconej
warto$ci uzytkowe;j, estetycznej i technicznej,

b) w przypadku, gdy uniemozliwiaja one uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstagpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,
bez dodatkowego wynagrodzenia,

c) jezeli wady nie zostang usuni¢te w terminie okre§lonym przez Zamawiajacego, z tytutu
opdznienia Zamawiajgcy naliczy kary umowne na zasadach okre§lonych w § 25 ust. 1 pkt 8
umowy.

3) w przypadku, gdy Wykonawca odméwi usuniecia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym
terminie, lub nie wykona ponownie przedmiotu umowy, w przypadku, o ktérym mowa w pkt 2 lit.

b, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usunigcie wad osobie trzeciej na koszt 1 ryzyko Wykonawcy,

a koszty z tym zwiazane pokryje z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy

kwota ta okaze si¢ niewystarczajgca, Zamawiajacy bedzie dochodzil zwrotu kosztow od

Wykonawcy na zasadach ogolnych.

Rozdzial VII - ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§ 20. Wysokos¢ zabezpieczenia

Ustala sie¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 10% wynagrodzenia
umownego (brutto), o ktorym mowa w § 10, tj. kwote: .......cu.e.ee. zk (stownie: ....................... ).
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
w tym zaspokojenia roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Zabezpieczenie zostato wniesione przez Wykonawce w formie: ...............cooviiiiiiinin....
Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione W pienigdzu z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy Wykonawcy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci porgczenia lub gwarancji musi
zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Porgczyciela do nieodwolalnego i bezwarunkowego zaptacenia
kwoty zobowigzania na pierwsze zadanie zaptaty, gdy Wykonawca nie wykonat przedmiotu
zamowienia lub wykonat go z nienalezytg staranno$cig. Gwarant (Porgczyciel) nie moze uzalezniaé¢
dokonania zaplaty od spetnienia jakichkolwiek dodatkowych warunkéw lub od przedtozenia
jakiejkolwiek dokumentaciji.
W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w § 27 niniejszej umowy wystapi konieczno$é
przedluzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie
przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania,
zobowigzany jest do przedluzenia terminu waznoSci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres
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wynikajacy z aneksu do umowy. W przeciwnym razie Zamawiajagcy ma prawo potraci¢ warto$¢
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z platnosci za wykonanie przedmiotu umowy.
Wszelkie opoznienia w realizacji umowy wymagaja odpowiedniego dostosowania termindéw
obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku niedokonania
niezbgdnej zmiany termindow Zamawiajacy ma prawo potraci¢ warto$¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng
z form, o ktorych mowa w dziale XXIIL, ust. 2 specyfikacji istotnych warunkow zamdwienia. Zmiana
formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciaglo$ci zabezpieczenia i bez zmiany jego
wysokosci.

§ 21. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w przypadku nalezytego wykonania umowy,
bedzie zwrocone Wykonawcey w terminach i wysokos$ciach jak nizej:

1)

2)

o

~w

70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni po odbiorze koncowym catego przedmiotu umowy,
potwierdzajacym jego nalezyte wykonanie,

30% wysokosci zabezpieczenia, tj. ................. zt, w terminie nie pozniej niz w 15 dniu
po uptywie okresu rekojmi za wady, rozszerzonej na okres udzielonej gwarancji, na podstawie
protokotu z ostatecznego przegladu gwarancyjnego bez usterek i wad. W przypadku wystgpienia
usterek lub wad, podstawg do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia bgdzie protokoét ich usunigcia.

Rozdzial VIII - GWARANCJA, REKOJMIA I KARY UMOWNE
§ 22. Warunki gwarancji i rekojmi

Wykonawca niniejszym udziela rekojmi i gwarancji na wykonane roboty na okres ......cceeevueee... lat
(zgodnie z okresem gwarancji zaoferowanym w ofercie) liczac od daty podplsanla przez
Zamawiajacego i Wykonawce protokotu odbioru koncowego.
Strony umowy postanawiaja, ze odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi zostanie rozszerzona
do uptywu udzielonej ...... -letniej gwarancji za wady fizyczne kazdego z elementéw przedmiotu
umowy, liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.
W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia wszelkich wad i usterek
w wykonanym przedmiocie umowy oraz szkod, ktore powstaly w wyniku uzytkowania uszkodzonych
urzadzen lub materiatéw oraz wadliwie wykonanych robot, niezwlocznie po zawiadomieniu i wydaniu
polecenia przez Zamawiajacego, w terminie przez niego wskazanym, technicznie uzasadnionym.
W przypadku niezachowania terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego, Zamawiajacy ma prawo
powierzy¢ usuniecie wady osobie trzeciej na wytaczny koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie pozbawia
go dochodzenia innych roszczen przewidzianych niniejsza umowsa.
Zgloszenie wad, usterek lub szkod dokonywane bedzie przez Zamawiajacego niezwtocznie w formie
pisemnej.
Wszelkie koszty zwigzane z wykonywaniem prac w okresie gwarancji i r¢kojmi ponosi Wykonawca.
Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia
usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu umowy, z zastrzezeniem sytuacji,
gdy nastgpi bezusterkowy odbidr robot i ich przekazanie do uzytkowania Zamawiajgcemu.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji i rekojmi takze po terminie okreslonym
w ust. 1, jezeli zgtaszat wade przed uptywem tego terminu.

§ 23. Zawiadomienia o wadach

Zamawiajacy zobowigzany jest niezwlocznie zawiadomi¢ Wykonawce o wadach, usterkach
i szkodach stwierdzonych w okresie gwarancji.

Wykonawca powinien na wilasny koszt naprawi¢ wszelkie wady, usterki i szkody w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego w zawiadomieniu o wadach, usterkach lub szkodzie albo
w terminie ustalonym przez strony w protokole.

Z odbioru usuniecia wad, usterek lub szkody strony sporzadzg protokot.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad, usterek lub szkody w terminie okre§lonym w ust. 2, Zamawiajacy
moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty
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usuwania wad bgda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutlem zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

§ 24. Naruszenie warunkow umowy

1. Kazda ze stron dopuszcza si¢ naruszenia warunkow umowy, jezeli nie wykonuje swoich zobowigzan
wynikajacych z umowy.

2. W czasie realizacji robdt naruszenia warunkow umowy wpisuje si¢ do dziennika budowy. W terminie
14 dni od daty dokonania wpisu do dziennika budowy Wykonawca jest zobowigzany przesta¢ do
Zamawiajacego swoja odpowiedz na zarzuty Inspektora/ow nadzoru inwestorskiego. Zamawiajacy
zobowigzany jest poinformowa¢ Wykonawceg o swojej decyzji w terminie 14 dni.

3. W razie naruszenia warunkow umowy, Zamawiajacy moze:

1) odstgpi¢ od umowy w dowolnym czasie i ze skutkiem natychmiastowym,
2) obciazy¢ Wykonawce karami umownymi.

§ 25. Kary umowne
1. Zamawiajacy naliczy kary umowne:

1) za nieterminowe zakonczenie realizacji zamowienia, tj. za kazdy dzien opodznienia, liczony
od uptywu terminu okre$lonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto za realizacj¢ zamdwienia, o ktorym mowa w § 10 umowy,

2) z tytutlu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 10 umowy,

3) w przypadku wykonywania rob6t budowlanych przez podwykonawce niezgloszonego
Zamawiajacemu w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony taki przypadek,

4) w przypadku braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom zostanie naliczona kara umowna w wysokosci
3% wartosci nieuregulowanego wynagrodzenia w przypadku braku zaptaty i 0,1% wartosci
nieuregulowanego wynagrodzenia za kazdy dzien opdznienia w dokonaniu zaptaty,

5) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany zostanie naliczona kara umowna
w wysokosci 5 000,00 zl, za kazdy stwierdzony taki przypadek,

6) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - zostanie naliczona kara umowna w wysokosci 5 000,00 zt,
za kazdy stwierdzony taki przypadek,

7) w przypadku nieusunigcia wad umowy 0 podwykonawstwo w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego w wysokosci 4 000,00 zt za kazdy stwierdzony taki przypadek,

8) za nieterminowe usuni¢cie wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, wad ujawnionych
w okresie gwarancji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli przed
uplynieciem okresu gwarancji lub rekojmi, za kazdy dzien opodznienia w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia umownego brutto za realizacje cato$ci zamowienia, o ktéorym mowa
w § 10 umowy,

9) w przypadku niewywiazania si¢ Wykonawcy z realizacji swoich obowigzkow w trakcie okresu
gwarancji i rekojmi, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 1 % wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 10 umowy, za kazdy przypadek (za niewywigzanie si¢ Wykonawcy
ze swoich obowiazkoéw zostanie uznany kazdy przypadek opdznienia w realizacji obowigzkow
wynoszacy powyzej 7 dni roboczych liczony od daty realizacji obowigzku wskazanej przez
Zamawiajgcego),

10) za opodznienie w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktorym mowa w § 1 ust. 9 pkt 2 umowy
w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien opdznienia,

11) w przypadku, gdy osoby wykonujace czynno$ci, o ktérych mowa w § 1 ust. 9 pkt 1 nie beda
zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ Zamawiajacy naliczy kar¢ umowna w wysokosci
2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

12) za op6znienie w dostarczeniu harmonogramu, o ktorym mowa §6 ust. 1 pkt 4 umowy Wykonawca
zaptaci kar¢ w wysokos$ci 50 zt za kazdy dzien opdznienia.
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[3XY

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce
z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy - w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w § 10 umowy, z wyjatkiem wystapienia sytuacji, przedstawionej
W § 26 ust. 1 pkt 1 umowy,

Jezeli poniesione szkody przekrocza wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych, Zamawiajacy moze
zada¢ odszkodowania przekraczajacego wysoko$¢ zastrzezonych kar na zasadach ogo6lnych
wynikajacych z Kodeksu cywilnego.

Zamawiajacy ma prawo potraci¢ kar¢ umowng z wynagrodzenia Wykonawcy, bez uzyskiwania zgody
Wykonawcy.

§ 26. Odstapienie od umowy
. Zamawiajacemu przysluguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych okoliczno$ciach:

1) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstapienie
od umowy w tym przypadku moze nastagpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
0 powyzszych okolicznosciach,

2) w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn okreslonych w pkt 1 Wykonawca moze zadac
wylacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu czesci umowy,

3) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo
wezwania Zamawiajgcego zlozonego na pismie,

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwal realizacje robot i przerwa ta trwa dluzej
niz 7 dni,

5) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z umows, stosuje materialy niezgodne
Z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajacego,

6) w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza
niz 5% warto$ci umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru przedmiotu umowy lub odmawia
podpisania protokotu koncowego odbioru robot - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o powyzszej okolicznosci,

2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci, nie bedzie mogl spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy - odstapienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci 0 powyzszej
okolicznosci.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej oraz powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 3, 4, 51 6 powinno nastgpi¢ w terminie do 14 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o okolicznos$ciach stanowigcych podstawe do odstgpienia.

4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nast¢pujace

obowigzki:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegolowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktorej nastapito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejsza umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca
nie odpowiada,

5) Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia przez
niego dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiajagcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialno$ci, zobowigzany jest, w terminie 30 dni do:
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1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen, okre$lonych w ust. 4 pkt 3, po cenach
przedstawionych w kosztorysie, ktory Wykonawca dostarczyl Zamawiajacemu przed podpisaniem
umowy,

3) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgodg¢ na przejecie tych obiektow i urzadzen,

4) przejgcia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

6. Wynagrodzenie, nalezne Wykonawcy z tytulu wykonania czesci umowy, w przypadku odstapienia od
umowy z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, zostanie wyliczone na podstawie kosztorysow
powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego 1 Zamawiajacego. Kosztorys powykonawczy zostanie sporzadzony w oparciu
0 kosztorys przedlozony Zamawiajacemu przed podpisaniem niniejszej umowy, a ilosci wykonanych
robot z ksigzki obmiarow. Brakujace ceny, elementéw nie ujetych w uproszczonym kosztorysie,
zostanag przyjete z zeszytow SEKOCENBUD.

§ 27. Zmiany w umowie
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian w umowie w nastepujacych przypadkach:

1) termin wykonania umowy moze ulec przesuni¢ciu w przypadku op6znien wynikajacych z:

a) przestojow i/lub opoznien zawinionych przez Zamawiajacego — zmiana 0 czas przestoju,
opoOznienia zawinionego przez Zamawiajacego,

b) wystapienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robot — fakt ten
musi zosta¢ zgloszony Zamawiajacemu i zosta¢ potwierdzony przez inspektora/inspektorow
nadzoru w dzienniku budowy — zmiana o udokumentowany czas wystgpowania warunkow
atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robdt, za wyjatkiem okresu wystepowania
warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywania robét, ale charakterystycznych
dla danej pory roku,

c) polecen wydawanych przez inspektora nnadzoru inwestorskiego majacych wptyw na termin
wykonania lecz nie wynikajacych z uchybien Wykonawcy — zmiana o termin przewidziany
przez inspektora/inspektorow nadzoru na wykonanie polecenia,

d) wykopalisk uniemozliwiajacych prowadzenie robot — zmiana o czas, w ktorym Wykonawca
nie mogt wykonac prac/robot zwiazanych z wykopaliskiem,

e) wystgpienia istotnego btedu w dokumentacji projektowej — termin umowny moze zostaé
wydhtuzony o czas niezbedny na usuniecie wad w projekcie,

f) konieczno$ci uzyskania decyzji, uzgodnien i/lub opinii mogacych spowodowac wstrzymanie
robét z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy — o czas, w ktorym Wykonawca nie mogh
wykonywac robot, zwigzany z oczekiwaniem na uzyskanie decyzji, uzgodnien i/lub opinii,

2) w uzasadnionych przypadkach, w ramach przedmiotowego zamowienia, dopuszcza sie, za zgoda
Zamawiajacego, mozliwo$¢ wykonania robot budowlanych w inny sposob niz okreslono to w
dokumentacji projektowej (tj. wykonania tzw. robot zamiennych). Przedmiotowe zmiany muszg
by¢ korzystne dla Zamawiajacego (zamiany na materialy, urzadzenia, sprzgt posiadajace co
najmniej takie parametry techniczne, jakosciowe icechy uzytkowe, jak te, ktore stanowity
podstawe wyboru oferty) 1 nie moga prowadzi¢ do zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy.
Zmiana sposobu wykonania robot, o ktorej mowa powyzej moze by¢ dokonana jedynie za zgoda
Zamawiajacego 1MOze nastapi¢ w szczegdlnosci na skutek zmian technologicznych
spowodowanych na przyktad nastepujacymi okolicznos$ciami:

a) niedostepno$¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot spowodowana zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen,

b) pojawienie si¢ na rynku materialtow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na zaoszczedzenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

C) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
zamoOwienia,
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3)

4)

5)

6)

7)

d) koniecznos$¢ zrealizowania zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych czy
technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

e) staly si¢ konieczne na skutek ujawnienia przeszk6d w gruncie lub bledoéw
w dokumentacji projektowej,

f) pozwola osiggnaé obnizenie kosztow eksploatacji, lepsze parametry techniczne, uzytkowe,
estetyczne od przyjetych w dokumentacji projektowej,

g) sa korzystne dla Zamawiajacego na etapie realizacji umowy i przyniosa korzystne skutki
w trakcie eksploatacji przedmiotu zamowienia,

h) wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowiagzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami wykonania przedmiotu
umowy.

Zamawiajacy przewiduje dokonanie zmian w umowie bedacych nastepstwem dziatania organdéw

administracji, w szczeg6lnosci:

a) przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen, itp.,

b) wydanie postanowienia o wstrzymaniu robot budowlanych w przypadku, o ktorym mowa w art.
50 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego,

c) konieczno$¢ uzyskania wyroku sagdowego lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktoérego
koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu umowy,

d) konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich - w tym grup spotecznych lub
zawodowych nieartykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili
zawierania umowy,

e) kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne podmioty
inwestycjami.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany kierownika budowy, przy czym osoba zastepujaca

musi spelnia¢ warunki okreslone w umowie,

w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towaréw i ustug zmianie ulegnie Wysoko$¢

wynagrodzenia Wykonawcy adekwatnie do wprowadzonej zmiany wysokosci stawki VAT.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonana w oparciu o dane dotyczace ceny

ofertowej w rozbiciu na cen¢ netto i VAT, ktore Wykonawca przedtozyt Zamawiajacemu przed

podpisaniem umowy,

w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidzial korzystania z podwykonawcow,

przewiduje si¢ mozliwa zmiang umowy dotyczaca powierzenia przez Wykonawce wykonywania

czesci zamoOwienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jezeli wykonawca uzna to za
konieczne i ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemne;j.

w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidziat korzystanie z podwykonawcow, przewiduje

si¢ mozliwa zmiang umowy dotyczaca samodzielnego wykonania przedmiotu zamdéwienia lub

zwigkszenia badz zmniejszenia liczby podwykonawcow, jezeli Wykonawca uzna to za konieczne

1 zlozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej, przy czym jezeli zmiana albo rezygnacja

z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywal sie, na zasadach

okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu

W postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny

podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz

podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywal si¢ w trakcie postgpowania

0 udzielenie zamowienia. Zgoda na zmiang, rezygnacje z podwykonawcy moze nastapi¢ pod

warunkiem przedstawienia przez Wykonawce o$wiadczen podwykonawcoéw i dalszych

podwykonawcow, ktorzy byli zwigzani umowa z dotychczasowym podwykonaweca,
potwierdzajacych zaplate przez niego naleznego wynagrodzenia za wykonang cze¢$¢ zamowienia
do dnia dokonania zmiany umowy w tym zakresie.

Rozdzial IX- POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 28

1.  Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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2. Strony ustalaja, ze w sprawach nieuregulowanych niniejsza umow3 stosuje si¢ przepisy ustawy Prawo
zamoOwien publicznych, przepisy ustawy Prawo budowlane z aktami wykonawczymi oraz przepisy
ustawy Kodeks cywilny.

3. Strony zobowiazuja si¢ do polubownego rozstrzygania wszelkich sporéw, ktore moga wynikac

w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy, a gdyby to nie przyniosto rezultatu, sadem

wlasciwym bedzie sad miejsca siedziby Zamawiajacego.

Integralng czesciag umowy jest SIWZ i oferta Wykonawcy.

5. Umowg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach — 2 egz. dla Zamawiajacego i 1 egz. dla
Wykonawcy.

E

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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