Zalgcznik nr 7b do SIWZ
UMOWA NR ......... /2019

zawartaw dniu ................oo w Rybczewicach Drugich pomiedzy:

Gmina Rybczewice, Rybczewice Drugie 119, 21-065 Rybczewice Drugie, NIP: 712-292-64-46, REGON:
431020003, reprezentowang przez Wojta Gminy Rybczewice Elzbiete Masicz,

zwang dalej w tresci niniejszej umowy ,,Zamawiajacym”,

TePIeZENtOWANYIM PIZEZ ... euvneeetenaneneneneeneaeeeenenenenenenens
zwanym dalej w tre$ci niniejszej umowy ,, Wykonawca”.

Po przeprowadzeniu postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu

nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zostata zawarta umowa o nastgpujace;j tresci:

n

Rozdzial 1 - POSTANOWIENIA WSTEPNE
§ 1. Zakres umowy

Przedmiotem zamodwienia jest ,,Umocnienie dna wawozu oraz odprowadzenie wod opadowych

Z wawozu lessowego w ciagu drogi gminnej nr 105761L w miejscowosci Rybczewice, gmina

Rybczewice, od km 0+907,5 do km 1+007,5”.

Zamoéwienie dotyczy drogi o kategorii D — drogi dojazdowe.

Zakres zamdwienia obejmuje m.in. wymian¢ istniejagcej nawierzchni na nawierzchni¢ z plyt

zelbetowych wielootworowych.

Zamowienie nalezy wykona¢ m.in. zgodnie z dokumentacjg projektowa opracowang przez Droga

Development Sp. z 0.0. z siedziba w Lublinie, stanowiaca zatacznik do SIWZ.

Szczegodtowy opis przedmiotu zamoéwienia zawierajg m.in.:

1) dokumentacja projektowa,

2) STWIOR.

Realizacja przedmiotu zamoéwienia winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce przepisy,

W szczegolnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz.

1202 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, przez Wykonawce posiadajacego stosowne

doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje

i doswiadczenie.

Materialy uzyte przez Wykonawce powinny odpowiada¢, co do jakosci, wymogom wyrobow

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.).

Wykonanie przedmiotu zaméwienia i oddanie do uzytku musi by¢ réwniez zgodne z wszystkimi

aktami prawnymi wiasciwymi dla przedmiotu zamoéwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi,

obowigzujacymi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Zamawiajacy, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, okresla nast¢gpujgce wymagania dotyczace

zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych

wskazane przez zamawiajgcego czynnosci, w zakresie realizacji zamoéwienia, ktorych wykonanie

polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.

Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.):

1) rodzaj czynnos$ci niezbednych do realizacji zamowienia, ktore dotycza wymagania zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce, o0sdb wykonujacych
czynnos$ci w trakcie realizacji zamdowienia: czynno$ci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem
robot, czyli czynnosci tzw. pracownikow fizycznych (wymog nie dotyczy m.in. 0s6b kierujacych
budowa, wykonujacych obstuge geodezyjna czy dostawcow materiatdéw budowlanych),

2) sposdb dokumentowania zatrudnienia oséb, o ktorych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp —
Wykonawca, w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy, przedtozy Zamawiajgcemu
o$wiadczenie, ze osoby wykonujgce czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot sa
zatrudnione na podstawie umowy o prace, zarowno przez Wykonawcg, jak i podwykonawcow,
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3) uprawnienia zamawiajacego w zakresie kontroli spelniania przez wykonawcg wymagan, o ktorych
mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcji z tytutu niespelnienia tych wymagan: w okresie
realizacji zamowienia Zamawiajacy ma prawo do skierowania wniosku do inspektoratu pracy
0 przeprowadzenie kontroli. Niespelnienie wymagan, o ktorych mowa w pkt 1 skutkuje sankcjami
okreslonymi w § 25 ust. 1 pkt 10-11 umowy.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych

wskazywalyby w odniesieniu do niektoérych materiatow lub urzadzen znaki towarowe, patenty lub

pochodzenie - Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiatow
lub urzadzen rownowaznych. Materialy lub urzadzenia pochodzace od konkretnych producentow
okreslaja minimalne parametry jako$ciowe, cechy uzytkowe, jakim musza odpowiada¢ materiaty lub
urzadzenia oferowane przez Wykonawceg, aby zostaly spelione wymagania stawiane przez
zamawiajacego. Materialty lub urzadzenia pochodzace od konkretnych producentow stanowia
wylacznie wzorzec jako$ciowy przedmiotu zamdwienia. Pod pojeciem ,,minimalne parametry
jako$ciowe i cechy uzytkowe” Zamawiajgcy rozumie wymagania dotyczace materiatéw lub urzadzen
zawarte w ogolnie dostgpnych zrodlach, katalogach, stronach internetowych producentow.
Operowanie przyktadowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu
oczekiwan Zamawiajacego w stosunku do okreslonego rozwiagzania. Poslugiwanie si¢ nazwami
producentow/produktow ma wytacznie charakter przyktadowy. Zamawiajacy, wskazujac oznaczenie
konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zaméwienia,
dopuszcza jednoczes$nie produkty rownowazne o parametrach jakosciowych i cechach uzytkowych co
najmniej na poziomie parametroOw wskazanego produktu, uznajac tym samym kazdy produkt

0 wskazanych lub lepszych parametrach.

Zamawiajacy, w kazdym przypadku, gdy opisuje przedmiot zamowienia poprzez odniesienie do norm,

europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow referencji

technicznych, dopuszcza rozwigzania rOwnowazne opisywanym.

Wykonawca, ktory powotuje si¢ na rozwigzania rOwnowazne opisywanym przez zamawiajgcego, jest

obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane speiniaja

wymagania okre§lone przez zamawiajacego.

Rozdzial I1 - TERMINY REALIZACJI
§ 2. Terminy realizacji umowy
Termin wykonania i odbioru robo6t ustala si¢ do dnia 01.07.2019 r.
Za termin zakonczenia robot uwaza sie date podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktorym mowa
w § 17 umowy.

Rozdzial 111 - PRZEDSTAWICIELE STRON
§ 3. Inspektor nadzoru inwestorskiego
Zamawiajacy ustanawia Inspektora nadzoru inwestorskiego jako reprezentanta Zamawiajgcego
na budowie.
Zakres uprawnien inspektora nadzoru inwestorskiego wynika z zapiséOw art. 25 1 26 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.).
Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z jako$cia
1 iloscig robot, ktore sa niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu zamowienia zgodnie
z umowg, specyfikacjami technicznymi, dokumentacjg projektowa oraz przepisami Prawa
budowlanego.
Do zadan Inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy w szczeg6lnosci:
1) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji
z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
2) sprawdzanie jakosci wykonywanych robot 1 wbudowanych wyrobéw budowlanych,
a w szczegdlnoSci zapobieganie zastosowaniu wyroboéw budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
3) sprawdzanie i odbior robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, przygotowanie
i udziat w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i przekazywanie ich do
uzytkowania,
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4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robdét i ustug oraz usunigcia wad, kontrolowanie rozliczen
budowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony zglosi¢ uzasadnione uwagi, zastrzezenia

albo wystapi¢ do Wykonawcy z zadaniem usuni¢cia okreslonej osoby spos$rod personelu Wykonawcy

lub jego Podwykonawcy.

§ 4. Kierownik budowy
Zostat ustanowiony kierownik budowy w osobie: ...l posiadajacy/a uprawnienia
budowlane w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej Nr .................e...... wydane przez
......................... Ww. osoba jest cztonkiem ............................ nr ewidencyjny .................

1 posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Kierownika budowy deleguje Wykonawca, a ustanawia Zamawiajacy. Ustanowiony kierownik

budowy dziata w ramach obowigzkow okreslonych w ustawie Prawo budowlane.

Kierownik budowy ma obowigzek uczestniczenia w odbiorach, naradach koordynacyjnych budowy.

Kierownik budowy wspoélpracuje na terenie budowy z inspektorem nadzoru wskazanym przez

Zamawiajacego.

Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika budowy. Zmiana kierownika budowy moze nastgpic¢

jedynie za uprzednia pisemng zgoda Zamawiajacego. Zamawiajacy zatwierdzi zmiang tylko wowczas,

jezeli kwalifikacje i doswiadczenie delegowanych os6b beda spetnialy wymagania zawarte w § 6 ust.

1 pkt 2 umowy.

Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiang osoby wskazanej w ust. 1 niniejszego paragrafu

w nastepujacych przypadkach:

1) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

2) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy.

Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktorej mowa w ust. 1

niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca

obowigzany jest dokona¢ zmiany w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty zlozenia wniosku

Zamawiajacego.

§ 5. Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej — w terminie 5 dni roboczych
od dnia podpisania umowy,

2) przekazanie placu budowy — w terminie 10 dni od daty podpisania umowy,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) zaptata za wykonane i odebrane roboty.

§ 6. Obowiazki Wykonawcy

1.Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dostarczong dokumentacja, specyfikacjami
technicznymi, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i przepisami prawa,

2) zapewnienie kierownika budowy posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej drogowej,

3) Zamawiajacy zastrzega, ze realizacja umowy zostanie okreslona w szczegdétowym harmonogramie
rzeczowo-finansowym, ztozonym przez Wykonawce po podpisaniu umowy, ktory stanowic
bedzie zatgcznik do niniejszej umowy, a jego zmiany/korekta nie bedg stanowi¢ zmiany niniejszej
umowy,

4) Wykonawca zobowigzuje sie sporzadzi¢ w formie pisemnej harmonogram rzeczowo-finansowy,
obejmujacy catos¢ przedmiotu zamowienia, oraz w terminie 14 dni roboczych od daty podpisania
umowy dostarczy¢ ten harmonogram Zamawiajgcemu celem jego zatwierdzenia. Harmonogram
musi uzyska¢ pisemng akceptacjc Zamawiajagcego. Zamawiajgcy dokona zatwierdzenia
lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie 7 dni roboczych od dnia przedlozenia
harmonogramu przez Wykonawce. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego
W powyzszym terminie pisemnie uwag do harmonogramu, Wykonawca powinien je uwzglednic.
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Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zastrzezen,
do dostosowania harmonogramu rzeczowo-finansowego do wskazan Zamawiajacego,

5) w miare potrzeb oraz postepu prac, a takze na wezwanie Zamawiajacego, Wykonawca jest
zobowigzany do zmiany (aktualizacji) harmonogramu rzeczowo-finansowego. Zmiana
harmonogramu - z wylgczeniem istotnych zmian umowy - nie wymaga formy pisemnego aneksu,
a jedynie pisemnego powiadomienia Zamawiajacego celem jej zaakceptowania. Zmiana
(aktualizacja) harmonogramu musi uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajacego. Zamawiajacy
dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do zmiany (aktualizacji) harmonogramu
W terminie 5 dni roboczych od dnia przedlozenia przez Wykonawce. W przypadku zgloszenia
przez Zamawiajagcego w powyzszym terminie pisemnie uwag do zmiany (aktualizacji)
harmonogramu, Wykonawca powinien je uwzgledni¢. Wykonawca zobowigzany jest, w terminie
3 dni roboczych od dnia otrzymania zastrzezen, do dostosowania harmonogramu rzeczowo-
-finansowego do wskazan Zamawiajacego,

6) powiadomienie zarzgdcow sieci o planowanym rozpoczgciu robdt oraz zgloszenie do odbioru
robot zakonczonych zwigzanych z zabezpieczeniem infrastruktury (jezeli jest wymagane),

7) przed wbudowaniem/zamontowaniem wyrobéw budowlanych lub materiatow ztozenie
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku 0 zatwierdzenie wraz dokumentami
potwierdzajacymi ich zastosowanie, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane,

8) wykonanie czynno$ci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

9) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy i polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego,

10) wykonanie robdt tymczasowych, ktoére moga by¢ potrzebne podczas wykonywania robot
podstawowych,

11) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru robdt, a w szczegdlnosci: protokotéw badan
i sprawdzen, protokotow odbioréw technicznych, dziennika budowy, zaswiadczen wiasciwych
jednostek 1 organéw wymaganych przepisami, niezbednych $wiadectw kontroli jakosci,
certyfikatow,

12) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt pozostawienie terenu
czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania,

13) zorganizowanie i kierowanie budowa w sposob zgodny z obowigzujacymi przepisami bhp,

14) pisemne informowanie Inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robét ulegajacych
zakryciu oraz terminie odbioru robot zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych
faktach Inspektorow nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest na zadanie Inspektorow nadzoru
odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot, a nastepnie przywrocié roboty
do stanu poprzedniego,

15) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych robot, ich czgsci badZz majatku
Zamawiajgcego lub 0sdb trzecich — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego,

16) wykonanie wszelkich prac i czynnosci zwiazanych z zabezpieczeniem terenu budowy przed
mozliwo$cia wstepu o0sob nieupowaznionych, kradzieza lub dewastacja, a takze czynnosci
niezbednych do prowadzenia robot zgodnie z przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny
pracy,

17) zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, potencjatu ludzkiego oraz materiatow niezbednych
do badania jakosci robot wykonanych z tych materiatow na terenie budowy, atakze do
sprawdzenia ilosci zuzytych materiatéw. Badania beda realizowane przez Wykonawce na wlasny
koszt,

18) Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, zeby kierownik budowy przebywat i wykonywat swoje
obowigzki na terenie budowy.

2.Wyliczenie obowiazkéw Wykonawcy zawarte w ust. 1 niniejszego paragrafu nie ma charakteru

zupelnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajacego z umowy i1 nie moze

stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce czynnosci nie wymienionych wprost

w umowie, a niezbednych do nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

§ 7. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawnos¢, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszelkich dziatan i metod
pracy na terenie budowy.
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Od daty rozpoczgcia robot, az do wydania potwierdzenia zakonczenia okresu gwarancyjnego,
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia z tytutu
uszczerbku na zdrowiu, $mierci lub utraty czy tez uszkodzenia mienia (w tym bez ograniczen robot,
bazy, materialow i sprzgtu) i szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z okre§lonymi zdarzeniami
losowymi. W przypadku wystgpienia osob trzecich z roszczeniami bezposrednio do Zamawiajacego,

Wykonawca zobowigzuje si¢ do rozpatrzenia takich roszczen i zgloszenia ich do swojego

ubezpieczyciela OC. Wykonawca zobowigzuje si¢ rowniez zwroci¢ Zamawiajacemu koszty przez

niego poniesione, w zakresie odpowiedzialnosci Wykonawcy okresSlonej powyzej, zasgdzone
prawomocnymi wyrokami tacznie z kosztami zastepstwa procesowego, chyba, ze zostang one pokryte

z Polisy OC.

Wykonawca bedzie posiadat ubezpieczenie OC w warto$ci nie mniejszej niz wysokos$¢ wynagrodzenia

wynikajaca z niniejszej umowy.

Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyplate odszkodowania ptatnego w walucie polskiej,

w kwotach koniecznych dla naprawienia szkody.

Wykonawca winien zapewni¢ bezpieczenstwo na placu budowy przez caly okres wykonywania robot

dla swoich pracownikdw, przedstawicieli Zamawiajacego i stron trzecich.

Wykonawca na wlasna odpowiedzialno$¢ i na wiasny koszt zapewni ochrong, zabezpieczenie

istniejacych budowli i instalacji, organizacj¢ placu budowy, itp.

Wykonawca winien podporzadkowaé si¢ poleceniom wydawanym przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego. W przypadku uznania, ze polecenia przekraczaja uprawnienia Inspektora nadzoru

inwestorskiego, Wykonawca powinien zawiadomi¢ o tym niezwlocznie Zamawiajacego.

Do czasu podjecia decyzji przez Zamawiajacego polecenie Inspektora nadzoru jest zawieszone.

Wykonawca na wilasny koszt usunie z placu budowy gruz i inne materiaty rozbidérkowe, $mieci

i odpady, tj. zobowigzany jest:

1) na biezaco usuwac z obiektu na wilasny koszt wszystkie odpady i opakowania, powstale przy
wykonywaniu robot,

2) do postepowania z odpadami w sposdb zapewniajacy ochrone zycia i zdrowia ludzkiego,
a w szczegélnosci przestrzegania obowigzujagcych w tym zakresie przepisOw prawa,
w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.),
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2018 poz. 799
ze zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsigbiorcow w zakresie
gospodarowania niektorymi odpadami oraz o optacie produktowej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1932),

3) w celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach, Wykonawca nabedzie wiasnos¢ odpadéow (materialow), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy.

Podczas catego okresu trwania rob6t Wykonawca winien na wlasny koszt zabezpieczy¢ i oznakowac

prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg przejecia placu budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim w zwiazku

z prowadzonymi pracami.

Zamawiajacy nie zapewnia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz terenu na skladowanie

materialow.

Wykonawca jest zobowigzany zaangazowaé odpowiednio wykwalifikowany personel, zapewniajacy

nalezyte i terminowe wykonanie robot.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby osoby zaangazowane do wykonania robot podczas

obecnosci na terenie budowy nosily oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaty.

§7.1*
Zasoby podmiotu trzeciego
Wykonawca o$§wiadcza, ze podmiot trzeci - ......cccceeevveceeerieerieenenne. , na zasoby ktorego Wykonawca
powotywat si¢ sktadajac ofertg, celem wykazania spetniania warunku udzialu w postgpowaniu
0 udzielenie zamdwienia publicznego dotyczacego do$wiadczenia zrealizuje przedmiot umowy
W ZAKIESIE ... .
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2.

W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez podmiot trzeci - ..o
z jakichkolwiek przyczyn, Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu Innym
podmiotem, posiadajagcym zasoby co najmniej takie, jak te, ktore stanowily podstawe wykazania
spetniania przez Wykonawce warunkow udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamoOwienia,
po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego. Wykonawca moze zosta¢ zwolniony z zastapienia
tego podmiotu innym podmiotem, w przypadku wykazania, ze Wykonawca samodzielnie spetnia
warunek udzialu w postepowaniu, przy wykazaniu spetniania ktéorego powotywal si¢ na zasoby
podmiotu trzeciego, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

Zgoda na zmiang, rezygnacj¢ z podwykonawcy moze nastapi¢ pod warunkiem przedstawienia przez
Wykonawce oswiadczen podwykonawcow i dalszych podwykonawcoéw potwierdzajacych zaptate
przez niego naleznego wynagrodzenia za wykonang cze$¢ zamowienia do dnia dokonania zmiany
umowy w tym zakresie.

§ 7.1%* zostanie usuniety z wzoru umowy w przypadku, gdy wykonawca nie polega na zasobach innych
podmiotéw na podstawie art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Lo

§ 8. Podwykonawcy

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci zamowienia podwykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, dalszych

podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest

obowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczyé zgode wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie 0 podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Projekt umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo powinien speiniaé nast¢pujace

wymagania:

1) umowa ma mie¢ formg¢ pisemna,

2) umowa ma by¢ zgodna z prawem, w szczegdlnosci z przepisami Kodeksu cywilnego i ustawy
Prawo zamowien publicznych,

3) umowa ma zawiera¢ zapisy zobowigzujace podwykonawce do spetnienia wymagan okreslonych
przez Zamawiajacego w § 1 ust. 9 umowy, w zwiazku z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp,

4) umowa ma zawiera¢ zapisy umozliwiajagce Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli sposobu
realizacji zamowienia przez podwykonawce oraz kontroli dot. spetnienia wymagan okreslonych
przez Zamawiajacego w zwigzku z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp,

5) umowa ma doktadnie okresla¢ zakres robot powierzonych do wykonania podwykonawcy oraz
termin ich wykonania,

6) umowa nie moze zawierac terminu zaptaty faktury dtuzszego niz 30 dni od dnia dorgczenia faktury
lub rachunku potwierdzajacego wykonanie przez podwykonawce zleconych mu robot
budowlanych,

7) umowa nie moze wylacza¢ odpowiedzialnosci gtdéwnego wykonawcy przed Zamawiajagcym za
wykonanie cato$ci robét, takze tych wykonanych przez podwykonawcow,

8) umowa ma zawiera¢ warunek zaakceptowania jej przez Zamawiajgcego na zasadach
wynikajacych z umowy Zamawiajacego z Wykonawca,

9) umowa nie moze zawiera¢ zapisOw sprzecznych z umowa o roboty budowlane zawarta pomigedzy
Zamawiajacym a Wykonawca,

10) umowa nie moze zawieraé postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce
ptatnosci od wykonawcy od zaptaty przez zamawiajacego wykonawcy wynagrodzenia
obejmujgcego zakres robot wykonanych przez podwykonawce lub uzalezniajacych zwrot
podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania
umowy przez zamawiajacego wykonawcy,
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

11) umowy o podwykonawstwo muszg zawierac zapisy zobowigzujgce wykonawce, podwykonawce
1 dalszego podwykonawce do przedstawiania zamawiajacemu protokotow odbioréw czesciowych
i koncowych podpisanych pomiedzy wykonawcg, podwykonawcg i dalszymi podwykonawcami.
W przypadku, jesli w tych protokotach zawarte bgda zastrzezenia lub uwagi wykonawca
zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego ich faktyczne usunigcie.
Zamawiajacy, w terminie do 7 dni, od daty otrzymania projektu umowy, zgtasza w formie pisemne;j
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.
Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6 uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Wraz z kopig umowy
0 podwykonawstwo wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy odpis
z Krajowego Rejestru Sagdowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub inny dokument
wlasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia osob zawierajacych
umowe w imieniu podwykonawcy.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, moze nastapié¢
wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do realizacji robot
budowlanych przez podwykonawce moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacji umowy
0 podwykonawstwo przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy, w terminie do 7 dni, od daty otrzymania umowy zglasza w formie pisemnej sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane. Niezgloszenie, w formie
pisemnej, sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sag roboty
budowlane, w ww. terminie, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu po$§wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$§ci umowy w sprawie zamowienia
publicznego. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw
0 podwykonawstwo o wartos$ci wiekszej niz 50 000,00 zt.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym odpowiednio Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawceg i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktorej mowa w § 25 ust. 1 pkt 7 umowy.
Przepisy ust. 3—12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy, jezeli jego
sprzet techniczny albo osoby i kwalifikacje, ktorymi on dysponuje, nie spelniaja warunkow
lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa lub nie daja rekojmi nalezytego wykonania robot,
dostaw lub ustug powierzonych podwykonawcy.
Ogolna wartos¢ uméw z podwykonawcami nie moze przekroczyé kwoty wynikajacej z niniejszej
umowy.
W przypadku robot budowlanych, ktore maja by¢ wykonane w miejscu podlegajacym bezposredniemu
nadzorowi Zamawiajacego, Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zamowienia
Wykonawca, o ile sg juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i 0s6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamdOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ robot budowlanych.

Rozdzial IV - WYNAGRODZENIE

§ 9. Uwarunkowania wynagrodzenia
Uznaje si¢, iz Wykonawca przed ztozeniem oferty przetargowej uzyskal potrzebne informacje
dotyczace warunkéw terenowych, wzigt pod uwage rozmiar irodzaj robot oraz materiatow
niezbednych do wykonania i zakonczenia robot oraz uzyskat wszelkie niezbgdne informacje dotyczace
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ryzyka, trudno$ci iinnych okolicznosci, jakie moga mie¢ wplyw lub mogly dotyczy¢ oferty
przetargowej.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalily na podstawie ceny
ofertowej Wykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 10, obejmuje wszelkie koszty niezb¢dne do zrealizowania
przedmiotu umowy, wynikajace wprost z dokumentacji projektowej, jak réwniez w niej nie ujete
z powodu ewentualnych wad dokumentacji spowodowanych jej niezgodno$cig z zasadami wiedzy
technicznej, sztuki budowlanej lub stanem faktycznym, a bez ktorych nie mozna wykonaé przedmiotu
umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia okre§lonego
w § 10 umowy.

Wynagrodzenie ma charakter wynagrodzenia ryczattowego.

§ 10. Wysokos¢ wynagrodzenia

Na podstawie oferty ustala si¢ wynagrodzenie ryczattowe w wysoKosci: ...........ccceeeeueeen....... Z1 brutto
(Stownie: .. ... ).

~w

Rozdzial V - PLATNOSCI

§ 11. Regulowanie platnosci
Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury, wystawionej przez
Wykonawce w oparciu o bezusterkowy protokét odbioru koncowego robdt budowlanych,
zatwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela Zamawiajacego.
Wynagrodzenie za wykonane roboty bedzie ptatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
podany na fakturze w terminie 30 dni od daty wplywu prawidtowo wystawionej faktury do siedziby
Zamawiajacego.
Za date zaptaty przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
W przypadku przekroczenia terminu platnosci Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek za
opoznienie w wysokos$ci ustawowej.

§ 12. Platnosci Podwykonawcow
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany do dokonania
zaptaty we wilasnym zakresie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminow
okreslonych umowsa.
Warunkiem zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajacego wynagrodzenia jest przedstawienie dowodow
zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa
w § 8 umowy, biorgcym udzial w realizacji zamoéwienia lub przedstawienie o$wiadczen
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow o niewykonaniu zadnych robot w ramach realizacji
umowy. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu, wraz z faktura, pisemnych
o$wiadczen podwykonawcow i dalszych podwykonawcoéw, potwierdzajacych faktyczne otrzymanie
zaplaty od Wykonawcy. Brak os$wiadczenia bedzie skutkowal wstrzymaniem zaptaty naleznej
Wykonawcy bez zadnej konsekwencji dla Zamawiajacego wynikajacych z nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty wstrzymuje si¢
wyplate naleznego wynagrodzenia w czesci roéwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
dowodow zaptaty.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawarl przedtozona
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 3, dotyczy wylgcznie naleznoSci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
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budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

6. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Kwota nalezna podwykonawcy zostanie uiszczona
przez Zamawiajacego w zlotych polskich.

7. Przed dokonaniem bezpos$redniej zaplaty Zamawiajacy zwrdci sie do Wykonawey o zgloszenie,
w formie pisemnej, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy poinformuje o terminie zglaszania uwag,
nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

8. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

9. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

10. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% wartosci
umowy w sprawie zaméwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy
W sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego.

§ 13. Wierzytelnosci
Przelew wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy moze nastapié
wylacznie za zgoda Zamawiajgcego.

Rozdzial VI - ODBIOR ROBOT
§ 14. Odbior robot
1. Wszelkie roboty odbierane sg przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w obecnosci Wykonawcy.
2. Roboty nie zostang odebrane do czasu przeprowadzenia przewidzianych przepisami prawa weryfikacji
i prob na koszt Wykonawcy. Wykonawca winien zawiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego
0 dacie przeprowadzenia weryfikacji, prob i sprawdzen.

§ 15. Gotowos¢ do odbioru robot

1. Gotowo$¢ do odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca bedzie zglaszal
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wpisem w dzienniku budowy. Inspektor ma obowigzek
przystapic¢ do odbioru robot w terminie do 3 dni od daty wpisu do dziennika budowy.

2. Gotowo$¢ do odbioru konicowego robot Wykonawca zglosi w formie pisemnej Zamawiajagcemu oraz
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

3. Zamawiajacy przystgpi do odbioru koncowego w oparciu o zgtoszenie Wykonawcy o gotowosci do
odbioru wraz z dokumentami, o ktérych mowa w § 16 umowy i potwierdzenie gotowosci do odbioru
wpisem do dziennika budowy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

§ 16. Dokumentacja powykonawcza
Razem z zawiadomieniem o gotowosci do dokonania odbioru koncowego robot Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu wszelkie dokumenty pozwalajace na oceng prawidtowosci wykonania przedmiotu
zaméOwienia, w szczegolnosci:
1) dziennik budowy,
2) inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza,
3) dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
4) protokotly odbiorow czgéciowych,
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5) wyniki pozytywnych pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
6) deklaracje whasciwosci uzytkowych, certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow,
7) sprawozdanie techniczne zawierajace:
a) zakres i lokalizacj¢ wykonywanych robot,
b) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,
€) date rozpoczgcia i zakonczenia robot,
d) rysunki (dokumentacj¢) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,
8) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego (protokoty prob, badan, itp.).

§ 17. Odbioér koncowy roboét
Zamawiajacy, po zgloszeniu przez Wykonawcg przedmiotu umowy do odbioru koncowego
i potwierdzeniu przez Inspektoro6w nadzoru inwestorskiego gotowosci obiektu do odbioru, w ciagu
14 dni roboczych przystapi do odbioru koncowego.
Odbior koncowy robot dokonany zostanie komisyjnie z udziatem przedstawicieli Wykonawcy
i Zamawiajgcego.
Dokumentem odbioru koncowego bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych w tej dacie wad.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane begdace
przedmiotem umowy nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, wystapienia istotnych
wad uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia
wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwaé odbior robot wyznaczajgc Wykonawcy
termin do wykonania robot, usuniecia wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ich
techniczng ztozonos$¢, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynno$ci odbioru koncowego.
Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury po usunieciu wszystkich wad. Potwierdzenie usuniecia
tych wad nastepuje w formie pisemnej w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia ich usuniecia przez
Wykonawce.
Zadajac usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie
uzasadniony na ich usuniecie.
W przypadku nie usuniecia przez Wykonawceg wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze
usuna¢ wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym powiadomieniu
Wykonawcy.
W razie stwierdzenia wad nie nadajacych sie do usuniecia, Zamawiajacy ma prawo obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci.
Do czasu zakonczenia odbioru koncowego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wykonane
roboty.
Dokonanie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego odbioru robodt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za te roboty, az do czasu odbioru koncowego
cato$ci zamowienia.

§ 18. Termin usuwania wad
Termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w okresie
gwarancyjnym lub w okresie rgkojmi zostanie wyznaczony przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pis$mie Zamawiajacego o usuni¢ciu wad
oraz do wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.
Z czynno$ci odbioru koncowego, odbioru przed uplywem okresu gwarancji beda spisane protokoty
zawierajace wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone zgodnie z ust. 1 na
usunigcie stwierdzonych w tej dacie wad.

§ 19. Uprawnienia z tytulu wad

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usuniecia, Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca usungl wady
Ww terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,
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2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

a) w przypadku, gdy umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie, do odpowiednio utraconej
wartos$ci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

b) w przypadku, gdy uniemozliwiajg one uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstagpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,
bez dodatkowego wynagrodzenia,

c) jezeli wady nie zostang usuni¢te w terminie okre§lonym przez Zamawiajacego, z tytutu
opdznienia Zamawiajacy naliczy kary umowne na zasadach okreslonych w § 25 ust. 1 pkt 8
umowy.

3) w przypadku, gdy Wykonawca odméwi usunigcia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym
terminie, lub nie wykona ponownie przedmiotu umowy, w przypadku, o ktorym mowa w pkt 2 lit.

b, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usunigcie wad osobie trzeciej na koszt 1 ryzyko Wykonawcy,

a koszty z tym zwiagzane pokryje z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy

kwota ta okaze si¢ niewystarczajaca, Zamawiajacy bedzie dochodzit zwrotu kosztow od

Wykonawcy na zasadach ogo6lnych.

Rozdzial VII - ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§ 20. Wysokos¢ zabezpieczenia

Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego (brutto), o ktorym mowa w § 10, tj. kwote: .............. zk (stownie: ....................... ).
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
w tym zaspokojenia roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Zabezpieczenie zostato wniesione przez Wykonawce w formie: ...............coeviiiiiiiiin...
Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy Wykonawcy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub gwarancji musi
zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do nieodwotalnego i bezwarunkowego zaptacenia
kwoty zobowigzania na pierwsze zadanie zaptaty, gdy Wykonawca nie wykonat przedmiotu
zamowienia lub wykonat go z nienalezytg staranno$cia. Gwarant (Porgczyciel) nie moze uzalezniaé¢
dokonania zaptaty od speinienia jakichkolwiek dodatkowych warunkéw lub od przedlozenia
jakiejkolwiek dokumentaciji.
W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 27 niniejszej umowy wystapi koniecznosé¢
przedtuzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie
przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najp6zniej w dniu jego podpisywania,
zobowigzany jest do przedluzenia terminu waznoSci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres
wynikajacy z aneksu do umowy. W przeciwnym razie Zamawiajagcy ma prawo potraci¢ warto$¢
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z platnosci za wykonanie przedmiotu umowy.
Wszelkie opo6znienia w realizacji umowy wymagaja odpowiedniego dostosowania termindéw
obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku niedokonania
niezbednej zmiany termindow Zamawiajacy ma prawo potraci¢ wartos¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna
z form, o ktorych mowa w dziale XXIII, ust. 2 specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia. Zmiana
formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia i bez zmiany jego
wysokosci.

§ 21. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w przypadku nalezytego wykonania umowy,
bedzie zwrocone Wykonawcy w terminach i wysoko$ciach jak nizej:
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70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni po odbiorze koncowym catego przedmiotu umowy,
potwierdzajacym jego nalezyte wykonanie,

30% wysokosci zabezpieczenia, tj. ................. zt, w terminie nie pozniej niz w 15 dniu
po uptywie okresu r¢kojmi za wady, rozszerzonej na okres udzielonej gwarancji, na podstawie
protokotu z ostatecznego przegladu gwarancyjnego bez usterek i wad. W przypadku wystgpienia
usterek lub wad, podstawa do zwrotu Iub zwolnienia zabezpieczenia bedzie protokot ich usunigcia.

Rozdzial VIII - GWARANCJA, REKOJMIA I KARY UMOWNE
§ 22. Warunki gwarancji i rekojmi

Wykonawca niniejszym udziela rekojmi i gwarancji na wykonane roboty na okres ......cceeetvuee.... lat
(zgodnie z okresem gwarancji zaoferowanym w ofercie) liczac od daty podplsanla przez
Zamawiajacego i Wykonawce protokotu odbioru koncowego.
Strony umowy postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi zostanie rozszerzona
do uptywu udzielonej ...... -letniej gwarancji za wady fizyczne kazdego z elementéw przedmiotu
umowy, liczac od dnia odbioru koncowego caltego przedmiotu umowy.
W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia wszelkich wad i usterek
w wykonanym przedmiocie umowy oraz szkdd, ktore powstalty w wyniku uzytkowania uszkodzonych
urzadzen lub materiatéw oraz wadliwie wykonanych robot, niezwlocznie po zawiadomieniu i wydaniu
polecenia przez Zamawiajacego, w terminie przez niego wskazanym, technicznie uzasadnionym.
W przypadku niezachowania terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego, Zamawiajacy ma prawo
powierzy¢ usunigcie wady osobie trzeciej na wytaczny koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie pozbawia
go dochodzenia innych roszczen przewidzianych niniejsza umowsa.
Zgloszenie wad, usterek lub szkoéd dokonywane bedzie przez Zamawiajacego niezwtocznie w formie
pisemne;j.
Wszelkie koszty zwigzane z wykonywaniem prac w okresie gwarancji i r¢gkojmi ponosi Wykonawca.
Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia
usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu umowy, z zastrzezeniem sytuacji,
gdy nastgpi bezusterkowy odbidr robot i ich przekazanie do uzytkowania Zamawiajacemu.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rgkojmi takze po terminie okre§lonym
w ust. 1, jezeli zgtaszat wade przed uptywem tego terminu.

§ 23. Zawiadomienia o wadach
Zamawiajacy zobowigzany jest niezwlocznie zawiadomi¢ Wykonawce o wadach, usterkach
i szkodach stwierdzonych w okresie gwarancji.
Wykonawca powinien na wiasny koszt naprawi¢ wszelkie wady, usterki i szkody w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego w zawiadomieniu o wadach, usterkach lub szkodzie albo
w terminie ustalonym przez strony w protokole.
Z odbioru usuniecia wad, usterek lub szkody strony sporzadza protokot.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad, usterek lub szkody w terminie okreslonym w ust. 2, Zamawiajacy
moze zleci¢ usunig¢cie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty
usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

§ 24. Naruszenie warunkow umowy
Kazda ze stron dopuszcza si¢ naruszenia warunkéw umowy, jezeli nie wykonuje swoich zobowigzan
wynikajacych z umowy.
W czasie realizacji robot naruszenia warunkow umowy wpisuje si¢ do dziennika budowy. W terminie
14 dni od daty dokonania wpisu do dziennika budowy Wykonawca jest zobowigzany przesta¢ do
Zamawiajacego swoja odpowiedz na zarzuty Inspektora/o6w nadzoru inwestorskiego. Zamawiajacy
zobowigzany jest poinformowa¢ Wykonawce o swojej decyzji w terminie 14 dni.
W razie naruszenia warunkow umowy, Zamawiajgcy moze:
1) odstgpi¢ od umowy w dowolnym czasie i ze skutkiem natychmiastowym,
2) obciazy¢ Wykonawce karami umownymi.
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§ 25. Kary umowne

Zamawiajacy naliczy kary umowne:

1) za nieterminowe zakonczenie realizacji zamowienia, tj. za kazdy dzien opodznienia, liczony
od uptywu terminu okre$lonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto za realizacj¢ zamdwienia, o ktéorym mowa w § 10 umowy,

2) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 10 umowy,

3) w przypadku wykonywania robot budowlanych przez podwykonawce niezgloszonego
Zamawiajacemu w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony taki przypadek,

4) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom zostanie naliczona kara umowna w wysokosci
3% warto$ci nieuregulowanego wynagrodzenia w przypadku braku zaptaty i 0,1% wartosci
nieuregulowanego wynagrodzenia za kazdy dzien opdznienia w dokonaniu zaptaty,

5) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany zostanie naliczona kara umowna
w wysokosci 2 000,00 zt, za kazdy stwierdzony taki przypadek,

6) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - zostanie naliczona kara umowna w wysokosci 2 000,00 zt,
za kazdy stwierdzony taki przypadek,

7) w przypadku nieusuniecia wad umowy 0 podwykonawstwo w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony taki przypadek,

8) za nieterminowe usunigcie wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, wad ujawnionych
w okresie gwarancji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli przed
uplynieciem okresu gwarancji lub rgkojmi, za kazdy dzien opdéznienia w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto za realizacj¢ catosci zamowienia, o ktérym mowa
w § 10 umowy,

9) w przypadku niewywigzania sic Wykonawcy z realizacji swoich obowigzkéw w trakcie okresu
gwarancji i rekojmi, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 1 % wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 10 umowy, za kazdy przypadek (za niewywigzanie si¢ Wykonawcy
ze swoich obowiazkoéw zostanie uznany kazdy przypadek opdznienia w realizacji obowiazkow
wynoszacy powyzej 7 dni roboczych liczony od daty realizacji obowigzku wskazanej przez
Zamawiajacego),

10) za opodznienie w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktorym mowa w § 1 ust. 9 pkt 2 umowy
w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien opdznienia,

11) w przypadku, gdy osoby wykonujace czynnos$ci, o ktérych mowa w § 1 ust. 9 pkt 1 nie bgda
zatrudnione na podstawie umowy o prace Zamawiajacy naliczy kar¢ umowna w wysokosci
2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

12) za op6znienie w dostarczeniu harmonogramu, o ktorym mowa §6 ust. 1 pkt 4 umowy Wykonawca
zaplaci kare w wysokosci 50 zt za kazdy dzien opoznienia.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienic od umowy przez Wykonawce

z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno§¢ Zamawiajacy - w wysokosci 10% wynagrodzenia

umownego brutto, o ktorym mowa w § 10 umowy, z wyjatkiem wystapienia sytuacji, przedstawionej

W § 26 ust. 1 pkt 1 umowy,

Jezeli poniesione szkody przekroczg wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych, Zamawiajagcy moze

zada¢ odszkodowania przekraczajacego wysoko$¢ zastrzezonych kar na zasadach ogo6lnych

wynikajacych z Kodeksu cywilnego.

Zamawiajacy ma prawo potraci¢ kar¢ umowng z wynagrodzenia Wykonawcy, bez uzyskiwania zgody

Wykonawcy.

§ 26. Odstapienie od umowy

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastgpujacych okolicznosciach:

1) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstapienie
od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢c w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
0 powyzszych okolicznosciach,
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2) w przypadku odstagpienia od umowy z przyczyn okreslonych w pkt 1 Wykonawca moze zadac
wylacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu czesci umowy,

3) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo
wezwania Zamawiajgcego zlozonego na pismie,

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwal realizacje robot i przerwa ta trwa dluzej
niz 7 dni,

5) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z umowsg, stosuje materialy niezgodne
Z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajgcego,

6) w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza
niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru przedmiotu umowy lub odmawia
podpisania protokotu koncowego odbioru robot - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze
nastgpi¢ W terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszej okolicznosci,

2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci, nie bedzie mogl spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy - odstapienie od
umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci 0 powyzszej
okolicznosci.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej oraz powinno zawiera¢ uzasadnienie.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 3, 4, 51 6 powinno nastgpi¢ w terminie do 14 dni od dnia
powziecia wiadomosci o okoliczno$ciach stanowiagcych podstawe do odstgpienia.

4. W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace
obowigzki:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktorej nastgpito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca
nie odpowiada,

5) Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia przez
niego dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiajagcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialno$ci, zobowigzany jest, w terminie 30 dni do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia zaroboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen, okre§lonych w ust. 4 pkt 3, po cenach
przedstawionych w kosztorysie, ktory Wykonawca dostarczyl Zamawiajacemu przed podpisaniem
umowy,

3) rozliczenia si¢ z Wykonawcag z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen,

4) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

6. Wynagrodzenie, nalezne Wykonawcy z tytulu wykonania cz¢$ci umowy, w przypadku odstgpienia od
umowy z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, zostanie wyliczone na podstawie kosztorysow
powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego 1 Zamawiajacego. Kosztorys powykonawczy zostanie sporzadzony w oparciu
0 kosztorys przedlozony Zamawiajgcemu przed podpisaniem niniejszej umowy, a ilosci wykonanych
robot z ksigzki obmiarow. Brakujace ceny, elementéw nie ujetych w uproszczonym kosztorysie,
zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD.
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§ 27. Zmiany w umowie

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian w umowie w nast¢pujacych przypadkach:

1)

2)

3)

termin wykonania umowy moze ulec przesunigciu w przypadku opoznien wynikajacych z:

a) przestojow i/lub opoznien zawinionych przez Zamawiajacego — zmiana 0 czas przestoju,
opoOznienia zawinionego przez Zamawiajacego,

b) wystapienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot — fakt ten
musi zosta¢ zgloszony Zamawiajacemu i zostaé¢ potwierdzony przez inspektora/inspektorow
nadzoru w dzienniku budowy — zmiana o udokumentowany czas wystgpowania warunkow
atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot, za wyjatkiem okresu wystepowania
warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywania robot, ale charakterystycznych
dla danej pory roku,

c) polecen wydawanych przez inspektora nnadzoru inwestorskiego majacych wptyw na termin
wykonania lecz nie wynikajacych z uchybien Wykonawcy — zmiana o termin przewidziany
przez inspektora/inspektorow nadzoru na wykonanie polecenia,

d) wykopalisk uniemozliwiajacych prowadzenie robot — zmiana o czas, w ktorym Wykonawca
nie mogt wykonaé prac/robot zwigzanych z wykopaliskiem,

e) wystgpienia istotnego btgdu w dokumentacji projektowej — termin umowny moze zostaé
wydtuzony o czas niezbedny na usuniecie wad w projekcie,

f) konieczno$ci uzyskania decyzji, uzgodnien i/lub opinii mogacych spowodowac wstrzymanie
robét z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy — o czas, w ktorym Wykonawca nie mogh
wykonywac robot, zwigzany z oczekiwaniem na uzyskanie decyzji, uzgodnien i/lub opinii,

w uzasadnionych przypadkach, w ramach przedmiotowego zaméwienia, dopuszcza sie, za zgoda

Zamawiajacego, mozliwo$¢ wykonania robot budowlanych w inny sposob niz okre§lono to w

dokumentacji projektowej (tj. wykonania tzw. robot zamiennych). Przedmiotowe zmiany musza

by¢ korzystne dla Zamawiajacego (zamiany na materialy, urzadzenia, sprzgt posiadajace co
najmniej takie parametry techniczne, jakosciowe icechy uzytkowe, jak te, ktore stanowity
podstawe wyboru oferty) 1 nie moga prowadzi¢ do zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Zmiana sposobu wykonania roboét, o ktorej mowa powyzej moze by¢ dokonana jedynie za zgoda

Zamawiajacego 1moze nastapi¢ w szczegdlnosci na skutek zmian technologicznych

spowodowanych na przyktad nastepujacymi okolicznos$ciami:

a) niedostepno$¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t spowodowana zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen,

b) pojawienie si¢ na rynku materialow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na zaoszczedzenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

C) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
zamoOwienia,

d) koniecznos$¢ zrealizowania zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych czy
technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

e) staly si¢ konieczne na skutek ujawnienia przeszkdd w gruncie lub bledéw
w dokumentacji projektowej,

f) pozwola osiggnaé¢ obnizenie kosztow eksploatacji, lepsze parametry techniczne, uzytkowe,
estetyczne od przyjetych w dokumentacji projektowe;,

g) sa korzystne dla Zamawiajagcego na etapie realizacji umowy i przyniosg korzystne skutki
w trakcie eksploatacji przedmiotu zamowienia,

h) wykonanie tych robot bedzie niezbgdne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu
umowy.

Zamawiajacy przewiduje dokonanie zmian w umowie bgdacych nastgpstwem dziatania organow

administracji, w szczeg6lnosci:

a) przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen, itp.,
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4)

5)

6)

7)

Lo

b) wydanie postanowienia o wstrzymaniu robot budowlanych w przypadku, o ktorym mowa w art.
50 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego,

¢) konieczno$¢ uzyskania wyroku sagdowego lub innego orzeczenia sgdu lub organu, ktorego
koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu umowy,

d) konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich - w tym grup spotecznych lub
zawodowych nieartykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili
zawierania umowy,

e) kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne podmioty
inwestycjami.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany kierownika budowy, przy czym osoba zastepujaca

musi spelnia¢ warunki okreslone w umowie,

w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towarow i ustug zmianie ulegnie wysokos¢

wynagrodzenia Wykonawcy adekwatnie do wprowadzonej zmiany wysokosci stawki VAT.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonana w oparciu o dane dotyczace ceny

ofertowej w rozbiciu na ceng¢ netto i VAT, ktére Wykonawca przedlozyt Zamawiajacemu przed

podpisaniem umowy,

w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidzial korzystania z podwykonawcow,

przewiduje si¢ mozliwg zmiang umowy dotyczaca powierzenia przez Wykonawce wykonywania

czgsci zamdwienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jezeli wykonawca uzna to za
konieczne i ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemne;.

w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidziat korzystanie z podwykonawcow, przewiduje

si¢ mozliwa zmian¢ umowy dotyczaca samodzielnego wykonania przedmiotu zamdéwienia lub

zwigkszenia badz zmniejszenia liczby podwykonawcdow, jezeli Wykonawca uzna to za konieczne

1 zlozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej, przy czym jezeli zmiana albo rezygnacja

z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca powolywat si¢, na zasadach

okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu

W postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny

podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz

podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywal si¢ w trakcie postepowania

0 udzielenie zamowienia. Zgoda na zmiang, rezygnacj¢ z podwykonawcy moze nastgpi¢ pod

warunkiem przedstawienia przez Wykonawce oswiadczen podwykonawcow 1 dalszych

podwykonawcow, ktorzy byli zwigzani umowag =z dotychczasowym podwykonawca,
potwierdzajacych zaplate przez niego naleznego wynagrodzenia za wykonang czgs¢ zamowienia
do dnia dokonania zmiany umowy w tym zakresie.

Rozdzial IX- POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 28

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Strony ustalaja, ze w sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje si¢ przepisy ustawy Prawo
zaméOwien publicznych, przepisy ustawy Prawo budowlane z aktami wykonawczymi oraz przepisy
ustawy Kodeks cywilny.

3. Strony zobowiazuja si¢ do polubownego rozstrzygania wszelkich sporéw, ktoére moga wynikaé
w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy, a gdyby to nie przyniosto rezultatu, sadem
wlasciwym bedzie sad miejsca siedziby Zamawiajacego.

4. Integralng czg¢scig umowy jest SIWZ i oferta Wykonawcy.
5. Umowg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach — 2 egz. dla Zamawiajacego i 1 egz. dla
Wykonawcy.
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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