Zatgcznik nr 8 do SIWZ
UMOWA NR ......... /2020

zawartaw dniu ................. ... w Stryjno Kolonia pomi¢dzy:

Gming Rybczewice, Rybczewice Drugie 119, 21-065 Rybczewice Drugie, NIP: 712-292-64-46, REGON:
431020003, reprezentowang przez Wojta Gminy Rybczewice Elzbiete Masicz,

zwang dalej w tresci niniejszej umowy ,,Zamawiajacym”,

TEPIEZENtOWANYIM PIZEZ «.nvvvnveerenananeneneaeneesanenananenanenens
zwanym dalej w tresci niniejszej umowy ,, Wykonawca”.

Po przeprowadzeniu postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zostata zawarta umowa o nastepujace;j tresci:

Rozdzial I - POSTANOWIENIA WSTEPNE
§ 1. Zakres umowy

1. Przedmiotem zamoéwienia pn. ,,Przebudowa drogi gminnej Nr 105765L w miejscowosci
Pilaszkowice Pierwsze”. Droga gminna Nr 105765L relacji Cz¢stoborowice - Bazar jest
droga publiczng klasy D (droga dojazdowa). Przebudowa obejmuje odcinek przedmiotowej
drogi o dtugosci 910 mb.
Pikietaz poczatku robot zlokalizowano w km 0+295. Pikietaz konca roboét zlokalizowano w
km 1+285. Odcinek od km0+860 do km 0+940 zostat wylaczony

2. Lokalizacja inwestycji: dziatki nr ewid. 552; obreb ewidencyjny 0006 Pilaszkowice Pierwsze;
jednostka ewidencyjna 061704 _2 Rybczewice.
3. W zakres rob6t wchodzg nastepujace elementy podstawowe:
a) wprowadzenie organizacji ruchu na czas przebudowy drogi,
b) zorganizowanie terenu budowy (m. in. urzadzenie placow sktadowych na materiaty),
c) roboty pomiarowe (m. in. trwale za stabilizowanie reperow wysokosciowych,
wznowienie granic pasa drogowego),
d) roboty rozbiorkowe,
e) roboty ziemne,
) wykonanie nawierzchni jezdni,
g) wykonanie poboczy,
h) wprowadzenie statej organizacji ruchu,
i) wykonanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu,
J) roboty wykonczeniowe,
k) uporzadkowanie terenu.

Powyzsze wyszczegdlnienie dotyczy jedynie robot uznawanych za podstawowe. Petny
asortyment robot budowlanych okresla dokumentacja techniczna oraz Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych. Zestawienie robot do wykonania
W sposob informacyjny przedstawiono w pozycjach ,,Przedmiaru Robot”.

4. Szczegodlowy opis przedmiotu zamdwienia zawierajg m.in.:
1) dokumentacja projektowa,
2) STWIOR.

5. Realizacja przedmiotu zamowienia winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace przepisy,
w szczegdlnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1333) wraz z przepisami wykonawczymi, przez Wykonawce posiadajacego stosowne
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doswiadczenie 1 potencjal wykonawczy oraz przez osoby posiadajagce odpowiednie

kwalifikacje 1 do§wiadczenie.

Materiaty uzyte przez Wykonawce powinny odpowiadaé, co do jakosci, wymogom wyrobow

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okre§lonym w art. 10 ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333).

Wykonanie przedmiotu zamodwienia 1 oddanie do uzytku musi by¢ réwniez zgodne

z wszystkimi aktami prawnymi wilasciwymi dla przedmiotu zamoéwienia, z przepisami

techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.

Zamawiajacy, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, okresla nastepujace wymagania

dotyczace zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace

0os6b wykonujacych wskazane przez zamawiajacego czynnosci, w zakresie realizacji

zamoOwienia, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22

§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320):

1) rodzaj czynnos$ci niezbednych do realizacji zamoéwienia, ktore dotycza wymagania
zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez wykonawce lub podwykonawce, 0séb
wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia: czynnosci bezposrednio
zwigzane z wykonywaniem robot, czyli czynnosci tzw. pracownikéw fizycznych (wymog
nie dotyczy m.in. oso6b kierujacych budowa, wykonujacych obstuge geodezyjng czy
dostawcow materiatow budowlanych),

2) sposob dokumentowania zatrudnienia 0sob, o ktorych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp
— Wykonawca, w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy, przedtozy Zamawiajagcemu
oswiadczenie, ze osoby wykonujace czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem
robét sg zatrudnione na podstawie umowy o pracg, zarowno przez Wykonawce, jak |
podwykonawcow,

3) uprawnienia zamawiajacego w zakresie kontroli spetniania przez wykonawce wymagan,
o ktorych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcji z tytutu niespetnienia tych
wymagan: w okresie realizacji zamowienia Zamawiajacy ma prawo do skierowania
wniosku do inspektoratu pracy o przeprowadzenie kontroli. Niespetlnienie wymagan, o
ktorych mowa w pkt 1 skutkuje sankcjami okreslonymi
w § 25 ust. 1 pkt 9-10 umowy stanowigcej zatgcznik nr 8 do SIWZ. Zamawiajacy zastrzega
sobie mozliwos¢ zadania, na etapie realizacji umowy, o$wiadczenia wykonawcy lub
podwykonawcy o zatrudnieniu danego pracownika, zawierajacego informacje niezbedne
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szczego6lnoSci imi¢ 1
nazwisko zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o
prace oraz zakres obowigzkoéw pracownika.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

budowlanych wskazywatyby w odniesieniu do niektérych materiatow lub urzadzen znaki

towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp,
dopuszcza oferowanie materiatow lub urzadzen rownowaznych. Materialy lub urzadzenia
pochodzace od konkretnych producentéw okreslaja minimalne parametry jakosciowe, cechy
uzytkowe, jakim muszg odpowiada¢ materiaty lub urzadzenia oferowane przez Wykonawce,
aby zostaly spelnione wymagania stawiane przez zamawiajacego. Materialy lub urzadzenia
pochodzace od konkretnych producentow stanowig wylacznie wzorzec jakoSciowy
przedmiotu  zamoéwienia. Pod  pojeciem  ,minimalne  parametry  jakos$ciowe

1 cechy uzytkowe” Zamawiajacy rozumie wymagania dotyczace materiatow lub urzadzen

zawarte w ogo6lnie dostgpnych zrodtach, katalogach, stronach internetowych producentow.

Operowanie przyktadowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie

poziomu oczekiwan Zamawiajacego w stosunku do okreslonego rozwigzania. Postugiwanie

si¢ nazwami producentéw/produktow ma wytacznie charakter przyktadowy. Zamawiajacy,
wskazujac oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie
przedmiotu zamoéwienia, dopuszcza jednocze$nie produkty rownowazne o parametrach
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jakosciowych i cechach uzytkowych co najmniej na poziomie parametrow wskazanego
produktu, uznajgc tym samym kazdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.
Zamawiajacy, w kazdym przypadku, gdy opisuje przedmiot zamowienia poprzez odniesienie
do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemoéw
referencji technicznych, dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym.

Wykonawca, ktory powoluje si¢ na rozwigzania rownowazne opisywanym przez
zamawiajacego, jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub
roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez zamawiajacego.

Rozdzial I1 - TERMINY REALIZACJI
§ 2. Terminy realizacji umowy
Termin wykonania catego przedmiotu umowy ustala si¢ do dnia 19.07.2021 r.
Za datg wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ date podpisania protokotu odbioru koncowego,
0 ktorym mowa w § 17 umowy.

Rozdzial 111 - PRZEDSTAWICIELE STRON
§ 3. Inspektor nadzoru inwestorskiego
Zamawiajacy ustanawia Inspektora nadzoru inwestorskiego jako reprezentanta Zamawiajgcego na
budowie.
Zakres uprawnien inspektora nadzoru inwestorskiego wynika z zapiséw art. 25 1 26 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333).
Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z jakoscia i iloscia
robot, ktore sg niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu zamowienia zgodnie z umowa,
specyfikacjami technicznymi, projektem budowlanym oraz przepisami Prawa budowlanego.
Do zadan Inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy w szczegdlnosci:
1) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji
z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
2) sprawdzanie jakosci wykonywanych robot i wbudowanych wyrobow budowlanych,
aw szczegbélno$ci  zapobieganie  zastosowaniu ~ wyrobéw  budowlanych  wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
3) sprawdzanie i odbior robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie
w probach i1 odbiorach technicznych instalacji i urzadzen oraz przygotowanie i udziat
w czynnosciach odbioru gotowych obiektow budowlanych i1 przekazywanie ich do uzytkowania,
4) potwierdzanie faktycznie wykonanych roboét i ustug oraz usunigcia wad, kontrolowanie rozliczen
budowy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony zglosi¢ uzasadnione uwagi, zastrzezenia albo
wystapi¢ do Wykonawcy z zadaniem usunigcia okreslonej osoby sposrdd personelu Wykonawcy lub

jego Podwykonawcy.

§ 4. Kierownik budowy
Zostal ustanowiony kierownik budowy w osobie: ..............ccceeiiininnn. posiadajacy/a uprawnienia
budowlane w specjalnos$ci inzynieryjnej drogowej Nr ......................... wydane przez
......................... Ww. osoba jest cztonkiem ............................ nr ewidencyjny .................

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Kierownika budowy deleguje Wykonawca, a ustanawia Zamawiajgcy. Ustanowiony kierownik
budowy dziataja w ramach obowiazkow okreslonych w ustawie Prawo budowlane.

Kierownik budowy ma obowiazek uczestniczenia w odbiorach, naradach koordynacyjnych budowy.
Kierownik budowy wspotpracuje na terenie budowy z inspektorem nadzoru wskazanym przez
Zamawiajacego.

Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany kierownika budowy. Zmiana kierownika budowy moze nastgpi¢
jedynie za uprzednia pisemna zgoda Zamawiajacego. Zamawiajacy zatwierdzi zmiang tylko wowczas,
jezeli kwalifikacje i doswiadczenie delegowanej osob bedg spetnialy wymagania zawarte w § 6 ust. 1
pkt 2 umowy.
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6. Wykonawca z wiasnej inicjatywy proponuje zmiang osoby wskazanej w ust. 1 niniejszego paragrafu
w nast¢pujgcych przypadkach:

1)

$mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

2) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych

od Wykonawcy.

7. Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuja nalezycie swoich obowiazkéw. Wykonawca obowigzany jest
dokona¢ zmiany w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajacego.

§ 5. Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1)

2)
3)
4)

przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej — w terminie 5 dni roboczych
od dnia podpisania umowy,

przekazanie placu budowy — w terminie do 10 dni od daty podpisania umowy,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

zaptata za wykonane i odebrane roboty.

§ 6. Obowiazki Wykonawcy

1.Do obowiazkdéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dostarczona dokumentacja, specyfikacjami
technicznymi, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i przepisami prawa,

zapewnienie kierownika budowy posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej drogowej,

Zamawiajacy zastrzega, ze realizacja umowy zostanie okreslona w szczegoétowym harmonogramie
rzeczowo-finansowym, ztozonym przez Wykonawce po podpisaniu umowy, ktéry stanowié
bedzie zalacznik do niniejszej umowy, a jego zmiany/korekta nie beda stanowi¢ zmiany niniejszej
umowy,

Wykonawca zobowigzuje si¢ sporzadzi¢ w formie pisemnej harmonogram rzeczowo-finansowy,
obejmujacy catos¢ przedmiotu zamowienia, oraz w terminie 14 dni roboczych od daty podpisania
umowy dostarczy¢ ten harmonogram Zamawiajacemu celem jego zatwierdzenia. Harmonogram
musi uzyskaé pisemng akceptacje Zamawiajacego. Zamawiajacy dokona zatwierdzenia lub
whniesie uwagi do harmonogramu w terminie 7 dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu
przez Wykonawcg. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajagcego w powyzszym terminie
pisemnie uwag do harmonogramu, Wykonawca powinien je uwzgledni¢. Wykonawca
zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zastrzezen, do dostosowania
harmonogramu rzeczowo-finansowego do wskazan Zamawiajacego,

w miar¢ potrzeb oraz postepu prac, a takze na wezwanie Zamawiajacego, Wykonawca jest
zobowigzany do zmiany (aktualizacji) harmonogramu rzeczowo-finansowego. Zmiana
harmonogramu - z wylgczeniem istotnych zmian umowy - nie wymaga formy pisemnego aneksu,
a jedynie pisemnego powiadomienia Zamawiajacego celem jej zaakceptowania. Zmiana
(aktualizacja) harmonogramu musi uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajacego. Zamawiajacy
dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do zmiany (aktualizacji) harmonogramu w terminie 5 dni
roboczych od dnia przedtozenia przez Wykonawce. W przypadku zgloszenia przez
Zamawiajgcego w powyzszym terminie pisemnie uwag do zmiany (aktualizacji) harmonogramu,
Wykonawca powinien je uwzgledni¢. Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych
od dnia otrzymania zastrzezen, do dostosowania harmonogramu rzeczowo-finansowego do
wskazan Zamawiajacego,

powiadomienie zarzadcow sieci o planowanym rozpoczeciu robot oraz zgtoszenie do odbioru
robot zakonczonych zwigzanych z zabezpieczeniem infrastruktury (jezeli jest wymagane),

przed wbudowaniem/zamontowaniem wyrobow budowlanych lub materialow zlozenie
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku 0 zatwierdzenie wraz dokumentami
potwierdzajacymi ich zastosowanie, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane,

wykonanie czynnos$ci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy i polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego,

10) wykonanie robdt tymczasowych, ktére mogg by¢ potrzebne podczas wykonywania robot

podstawowych,
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11) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na oceng
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru robot, a w szczegodlnosci: protokolow badan
i sprawdzen, protokotow odbioréw technicznych, dziennika budowy, zaswiadczen whasciwych
jednostek 1 organéw wymaganych przepisami, niezbgdnych $wiadectw kontroli jakosci,
certyfikatow,

12) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt pozostawienie terenu
czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania,

13) zorganizowanie i kierowanie budowg w sposob zgodny z obowigzujacymi przepisami bhp,

14) pisemne informowanie Inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robot ulegajacych
zakryciu oraz terminie odbioru robot zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych
faktach Inspektorow nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest na zgdanie Inspektorow nadzoru
odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania roboét, a nastepnie przywrdcic¢ roboty
do stanu poprzedniego,

15) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych robot, ich czgsci badz majatku
Zamawiajacego lub 0sob trzecich — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego,

16) wykonanie wszelkich prac i czynnosci zwigzanych z zabezpieczeniem terenu budowy przed
mozliwoscia wstepu 0sob nieupowaznionych, kradzieza lub dewastacja, a takze czynnosci
niezbednych do prowadzenia robot zgodnie z przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny
pracy,

17) zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, potencjatu ludzkiego oraz materiatow niezbednych
do badania jakosci robot wykonanych z tych materialdow na terenie budowy, atakze do
sprawdzenia ilo$ci zuzytych materiatéw. Badania beda realizowane przez Wykonawce na wlasny
koszt,

18) Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby kierownik budowy fizycznie przebywat
i wykonywat swoje obowigzki na terenie budowy.

2.Wyliczenie obowigzkow Wykonawcy zawarte w ust. 1 niniejszego paragrafu nie ma charakteru
zupelnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajacego z umowy i nie moze
stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce czynno$ci nie wymienionych wprost
w umowie, a niezbednych do nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

§ 7. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawnos¢, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszelkich dziatan i metod
pracy na terenie budowy.

2. Od daty rozpoczecia robdt, az do wydania potwierdzenia zakonczenia okresu gwarancyjnego,
Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia z tytutu
uszczerbku na zdrowiu, $mierci lub utraty czy tez uszkodzenia mienia (w tym bez ograniczen robot,
bazy, materiatéw i sprzetu) i szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwiazku z okre§lonymi zdarzeniami
losowymi. W przypadku wystapienia 0sob trzecich z roszczeniami bezposrednio do Zamawiajacego,
Wykonawca zobowigzuje si¢ do rozpatrzenia takich roszczen i zgloszenia ich do swojego
ubezpieczyciela OC. Wykonawca zobowiazuje si¢ rowniez zwroci¢é Zamawiajgcemu koszty przez
niego poniesione, w zakresie odpowiedzialnosci Wykonawcy okreslonej powyzej, zasadzone
prawomocnymi wyrokami tgcznie z kosztami zastepstwa procesowego, chyba, ze zostang one pokryte
z Polisy OC.

3. Wykonawca bedzie posiadat ubezpieczenie OC w warto$ci nie mniejszej niz wysokos¢ wynagrodzenia
wynikajaca z niniejszej umowy.

4. Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyplate odszkodowania ptatnego w walucie polskiej,
w kwotach koniecznych dla naprawienia szkody.

5. Wykonawca winien zapewni¢ bezpieczenstwo na placu budowy przez caly okres wykonywania robot
dla swoich pracownikdw, przedstawicieli Zamawiajgcego i stron trzecich.

6. Wykonawca na wilasng odpowiedzialno$¢ i na wiasny koszt zapewni ochrong, zabezpieczenie
i konserwacje istniejacych budowli i instalacji, organizacj¢ placu budowy, itp.

7. Wykonawca winien podporzadkowac¢ si¢ poleceniom wydawanym przez Inspektorow nadzoru
inwestorskiego. W przypadku uznania, ze polecenia przekraczajg uprawnienia Inspektora/ow nadzoru
inwestorskiego, Wykonawca powinien zawiadomi¢ o tym niezwlocznie Zamawiajgcego. Do czasu
podjecia decyzji przez Zamawiajacego polecenie Inspektora/ow nadzoru jest/sa zawieszone.

8. Wykonawca na wlasny koszt usunie z placu budowy gruz i inne materialy rozbidérkowe, $mieci
i odpady, tj. zobowigzany jest:
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1) na biezaco usuwac z obiektu na wlasny koszt wszystkie odpady i opakowania, powstale przy
wykonywaniu robot,

2) do postgpowania z odpadami w sposOb zapewniajacy ochron¢ zycia i zdrowia ludzkiego,
aw szczegolnosci przestrzegania obowigzujacych w tym zakresie przepisow prawa, w tym: ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 t.j..), ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2020 poz. 2019 t.j.), ustawy z
dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsigbiorcow w zakresie gospodarowania niektoérymi
odpadami oraz o optacie produktowej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1932),

3) w celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
0 odpadach, Wykonawca nabedzie wilasnos$¢ odpadéw (materiatow), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy.

Podczas catego okresu trwania robot Wykonawca winien na wlasny koszt zabezpieczy¢ i oznakowac

prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg przejecia placu budowy.

Zamawiajacy nie zapewnia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz terenu na skladowanie

materialow.

Wykonawca jest zobowiazany zaangazowac¢ odpowiednio wykwalifikowany personel, zapewniajacy

nalezyte i terminowe wykonanie robot.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robot podczas

obecnosci na terenie budowy nosilty oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaty.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku

Z prowadzonymi pracami.

§7.1*

Zasoby podmiotu trzeciego
Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trZeCi = ....occevvevverreerreerevenenenn, , ha zasoby ktorego Wykonawca
powotywat sie sktadajac ofertg, celem wykazania spelniania warunku udzialu w postepowaniu
0 udzielenie zaméwienia publicznego dotyczacego do$wiadczenia zrealizuje przedmiot umowy
W ZAKIESIE ...
W przypadku zaprzestania Wykonywanla umowy przez podmiot trzeci - .....coceeveiennns
z jakichkolwiek przyczyn, Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu mnym
podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie, jak te, ktore stanowily podstawe wykazania
spelniania przez Wykonawc¢ warunkoéw udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia,
po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego. Wykonawca moze zosta¢ zwolniony z zastgpienia
tego podmiotu innym podmiotem, w przypadku wykazania, ze Wykonawca samodzielnie spetnia
warunek udzialu w postepowaniu, przy wykazaniu spetniania ktéorego powotywal si¢ na zasoby
podmiotu trzeciego, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamoOwienia.
Zgoda na zmiang, rezygnacj¢ z podwykonawcy moze nastapi¢ pod warunkiem przedstawienia przez
Wykonawce oswiadczen podwykonawcow i dalszych podwykonawcow potwierdzajacych zaplate
przez niego naleznego wynagrodzenia za wykonang cze$¢ zamowienia do dnia dokonania zmiany
umowy w tym zakresie.

§ 7.1%* zostanie usuniety z wzoru umowy w przypadku, gdy wykonawca nie polega na zasobach innych
podmiotow na podstawie art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

§ 8. Podwykonawcy
Wykonawca moze powierzy¢é wykonanie czgsci zamowienia podwykonawcy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowiazany do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢é zgode wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o treSci zgodnej z projektem umowy.
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Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
Projekt umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo powinien speinia¢ nastgpujace
wymagania:

1) umowa ma mie¢ formg¢ pisemna,

2) umowa ma by¢ zgodna z prawem, w szczegdlnosci z przepisami Kodeksu cywilnego i ustawy
Prawo zamdwien publicznych,

3) umowa ma zawiera¢ zapisy zobowigzujace podwykonawce do spetnienia wymagan okreslonych
przez Zamawiajacego w § 1 ust. 11 umowy, w zwiazku z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp,

4) umowa ma zawiera¢ zapisy umozliwiajace Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli sposobu
realizacji zamowienia przez podwykonawce oraz kontroli dot. spelnienia wymagan okre$lonych
przez Zamawiajacego w zwiagzku z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp,

5) umowa ma doktadnie okresla¢ zakres robot powierzonych do wykonania podwykonawcy oraz
termin ich wykonania,

6) umowa nie moze zawiera¢ terminu zaptaty faktury dtuzszego niz 30 dni od dnia dorgczenia faktury
lub rachunku potwierdzajacego wykonanie przez podwykonawce zleconych mu robot
budowlanych,

7) umowa nie moze wylgcza¢ odpowiedzialnoSci gldwnego wykonawcy przed Zamawiajacym za
wykonanie catosci robot, takze tych wykonanych przez podwykonawcow,

8) umowa ma zawiera¢ warunek zaakceptowania jej przez Zamawiajagcego na zasadach
wynikajacych z umowy Zamawiajacego z Wykonawca,

9) umowa nie moze zawieraé¢ zapisOw sprzecznych z umows o roboty budowlane zawartg pomi¢dzy
Zamawiajacym a Wykonawca,

10) umowa nie moze zawieraé postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce
ptatnosci od wykonawcy od zaplaty przez zamawiajacego wykonawcy wynagrodzenia
obejmujacego zakres robot wykonanych przez podwykonawce lub uzalezniajacych zwrot
podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania
umowy przez zamawiajgcego wykonawcy,

11) umowy o podwykonawstwo muszg zawiera¢ zapisy zobowigzujgce wykonawce, podwykonawce
i dalszego podwykonawce do przedstawiania zamawiajagcemu protokotow odbiorow czesciowych
1 koncowych podpisanych pomiedzy wykonawca, podwykonawcg i dalszymi podwykonawcami.
W przypadku, jesli w tych protokotach zawarte bgda zastrzezenia lub uwagi wykonawca
zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego ich faktyczne usuniecie.

Zamawiajacy, w terminie do 7 dni, od daty otrzymania projektu umowy, zgtasza w formie pisemne;j

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6 uwaza si¢ za akceptacje

projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Wraz z kopiag umowy

o podwykonawstwo wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedlozy odpis

z Krajowego Rejestru Sadowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub inny dokument

wlasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia oséb zawierajacych

umowe¢ w imieniu podwykonawcy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, moze nastgpié¢

wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystagpienie do realizacji robot

budowlanych przez podwykonawce moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacji umowy

0 podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy, w terminie do 7 dni, od daty otrzymania umowy zglasza w formie pisemnej sprzeciw

do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane. Niezgloszenie, w formie

pisemnej, sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, w ww. terminie, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
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ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto§ci umowy w sprawie zamdwienia
publicznego. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
0 podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50 000,00 zi.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym odpowiednio Wykonawcg, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktorej mowa w § 25 ust. 1 pkt 7 umowy.

Przepisy ust. 3—12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia podwykonawcy, jezeli jego
sprzet techniczny albo osoby i kwalifikacje, ktorymi on dysponuje, nie spelniaja warunkow
lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa lub nie daja r¢kojmi nalezytego wykonania robot,
dostaw lub ustug powierzonych podwykonawcy.

Ogdlna wartos¢ uméw z podwykonawcami nie moze przekroczy¢ kwoty wynikajacej z niniejszej
umowy.

W przypadku robot budowlanych, ktére maja by¢ wykonane w miejscu podlegajacym bezposredniemu
nadzorowi Zamawiajacego, Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia
Wykonawca, o ile sg juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i 0séb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustlugi.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych.

Rozdzial IV - WYNAGRODZENIE

§ 9. Uwarunkowania wynagrodzenia
Uznaje sig, iz Wykonawca przed ztozeniem oferty przetargowej uzyskal potrzebne informacje
dotyczace warunkéw terenowych, wzigt pod uwage rozmiar irodzaj robot oraz materiatléw
niezbednych do wykonania i zakonczenia robot oraz uzyskat wszelkie niezbedne informacje dotyczace
ryzyka, trudnosci iinnych okolicznosci, jakie mogg mie¢ wplyw lub mogly dotyczy¢ oferty
przetargowej.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalily na podstawie ceny
ofertowej Wykonawcy.
Wynagrodzenie, 0 ktorym mowa w § 10 ust. 1 umowy, obejmuje wszelkie koszty niezb¢dne do
zrealizowania przedmiotu umowy, wynikajace wprost z dokumentacji projektowej, jak rowniez w niej
nie ujete z powodu ewentualnych wad dokumentacji spowodowanych jej niezgodnoscig z zasadami
wiedzy technicznej, sztuki budowlanej lub stanem faktycznym, a bez ktérych nie mozna wykonaé
przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadzie ryzyka z tytulu oszacowania wszelkich kosztow
zwiazanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego
w § 10 umowy.
Wynagrodzenie ma charakter wynagrodzenia ryczaltowego.

§ 10. Wysoko$¢ wynagrodzenia
Na podstawie oferty ustala si¢ wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosSci: .........ccceeveveeennn.... 2k
brutto (SToWnie: .........ooiiiii e ).

Rozdzial V - PLATNOSCI

§ 11. Regulowanie platnosci
Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury, wystawionej przez
Wykonawce w oparciu o bezusterkowy protokot odbioru koncowego robot budowlanych,
zatwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela Zamawiajacego.
Wynagrodzenie za wykonane roboty bedzie platne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
podany na fakturze w terminie 30 dni od daty wptywu prawidlowo wystawionej faktury do siedziby
Zamawiajacego.
Za date zaptaty przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
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W przypadku przekroczenia terminu ptatnosci Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek za
opoOznienie w wysokos$ci ustawowe;.

Zamawiajacy udostepnia Wykonawcy mozliwos¢ ztozenia faktury elektronicznej za posrednictwem
Platformy Fakturowania Elektronicznego.

§ 12. Platnosci Podwykonawcow
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany do dokonania
zaplaty we wlasnym zakresie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminéw
okreslonych umowa.
Warunkiem zaplaty Wykonawcy przez Zamawiajacego wynagrodzenia jest przedstawienie dowoddw
zaplaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, o ktorych mowa
w § 8 umowy, bioracym udzial w realizacji zamowienia lub przedstawienie o$wiadczen
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o niewykonaniu zadnych prac w ramach realizacji
danego etapu umowy. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu, wraz
z faktura, oswiadczen Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, potwierdzajacych faktyczne
otrzymanie naleznej zaptaty od wykonawcy wraz z kopiami faktur/rachunkow wystawionych przez
Podwykonawce/dalszego Podwykonawce oraz dokumentami wskazujagcymi na dokonanie przelewow
na rachunek bankowy Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy. Brak ww. dokumentéw bedzie
skutkowal wstrzymaniem zaptaty naleznej Wykonawcy, bez zadnych konsekwencji dla
zamawiajacego wynikajacych z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaplaty wstrzymuje sie
wyplate naleznego wynagrodzenia w cz¢éci roéwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
dowodow zaptaty.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawceg, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 3, dotyczy wylacznie naleznoSci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaplata obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Kwota nalezna podwykonawcy zostanie uiszczona
przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.
Przed dokonaniem bezpo$redniej zaplaty Zamawiajacy zwrdci si¢ do Wykonawcy o zgloszenie,
w formie pisemnej, uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy poinformuje o terminie zgtaszania uwag,
nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaplaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci
umowy w sprawie zamoOwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy
w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego.
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§ 13. Wierzytelnosci

Przelew wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy moze nastgpic
wylacznie za zgoda Zamawiajacego.

=

Rozdzial VI - ODBIOR ROBOT
§ 14. Odbior robot
Wszelkie roboty odbierane sg przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego w obecnosci Wykonawcy.
Roboty nie zostang odebrane do czasu przeprowadzenia przewidzianych przepisami prawa weryfikacji
1 prob na koszt Wykonawcy. Wykonawca winien zawiadomi¢ Inspektorow nadzoru inwestorskiego
0 dacie przeprowadzenia weryfikacji, prob i sprawdzen.

§ 15. Gotowos$¢ do odbioru robot
Gotowos¢ do odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca bedzie zglaszat
Inspektorom nadzoru inwestorskiego wpisem w dzienniku budowy. Inspektor ma obowigzek
przystapi¢ do odbioru robot w terminie do 3 dni od daty wpisu do dziennika budowy.
Gotowos¢ do odbioru koncowego robét Wykonawca zglosi w formie pisemnej Zamawiajagcemu oraz
Inspektorom nadzoru inwestorskiego.
Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego w oparciu o zgtoszenie Wykonawcy o gotowosci do
odbioru wraz z dokumentami, o ktérych mowa w § 16 umowy i potwierdzenie gotowosci do odbioru
wpisem do dziennika budowy przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

§ 16. Dokumentacja powykonawcza
Razem z zawiadomieniem o gotowos$ci do dokonania odbioru koncowego robdt Wykonawca

przekaze Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty pozwalajace na oceng prawidtowosci wykonania przedmiotu
zamoOwienia, w szczegolnosci:

1) dziennik budowy,
2) inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza,
3) dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
4) protokoty odbiorow zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
5) wyniki pozytywnych pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
6) deklaracje whasciwosci uzytkowych, certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow,
7) sprawozdanie techniczne zawierajace:
a) zakres i lokalizacj¢ wykonywanych robot,
b) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,
C) datg rozpoczecia i zakonczenia robot,
d) rysunki (dokumentacj¢) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru
i przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen,
8) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego (protokoty prob, badan, itp.).

§ 17. Odbior koncowy robaét
Zamawiajacy, po zgloszeniu przez Wykonawce przedmiotu umowy do odbioru koncowego
i potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego gotowosci obiektu do odbioru, w ciggu
14 dni roboczych przystapi do odbioru koncowego.
Odbidr koncowy robot dokonany zostanie komisyjnie z udzialem przedstawicieli Wykonawcy
I Zamawiajacego.
Dokumentem odbioru koncowego bedzie spisany protokédt zawierajacy wszelkie ustalenia w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniccie stwierdzonych w tej dacie wad.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
przedmiotem umowy nie sa gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, wystgpienia istotnych
wad uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia
wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwac odbidr robot wyznaczajac Wykonawcy
termin do wykonania roboét, usunigcia wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ich
techniczng ztozonosé, a po jego uptywie powrodci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koncowego.
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10.

Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury po usunieciu wszystkich wad. Potwierdzenie usunigcia
tych wad nastepuje w formie pisemnej w ciagu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia ich usuniecia przez
Wykonawce.

Zadajac usuniccia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie
uzasadniony na ich usuniecie.

W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze
usung¢ wadeg w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym powiadomieniu
Wykonawcy.

W razie stwierdzenia wad nie nadajacych si¢ do usunigcia, Zamawiajacy ma prawo obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci.

Do czasu zakonczenia odbioru koncowego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wykonane
roboty.

Dokonanie przez Inspektorow nadzoru inwestorskiego odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za te roboty, az do czasu odbioru koncowego
cato$ci zamowienia.

§ 18. Termin usuwania wad
Termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w okresie
gwarancyjnym lub w okresie r¢kojmi zostanie wyznaczony przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o usunigciu wad
oraz do wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.
Z czynnosci odbioru koncowego, odbioru przed uplywem okresu gwarancji beda spisane protokoty
zawierajace wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone zgodnie z ust. 1 na
usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.

§ 19. Uprawnienia z tytulu wad

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostana stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:

~w

1) jezeli wady nadajg si¢ do usunig¢cia, Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca usungt wady

w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia, to:

a) w przypadku, gdy umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie, do odpowiednio utraconej
warto$ci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

b) w przypadku, gdy uniemozliwiajg one uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstagpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,
bez dodatkowego wynagrodzenia,

3) jezeli wady nie zostang usunigte w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, z tytulu opdznienia

Zamawiajacy naliczy kary umowne na zasadach okreslonych w § 25 ust. 1 pkt 8 umowy.

4) w przypadku, gdy Wykonawca odmoéwi usuni¢cia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym
terminie, lub nie wykona ponownie przedmiotu umowy, w przypadku, o ktorym mowa w pkt 2 lit.

b, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usunig¢cie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy,

a koszty z tym zwigzane pokryje z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy

kwota ta okaze si¢ niewystarczajaca, Zamawiajacy bedzie dochodzil zwrotu kosztow od

Wykonawcy na zasadach og6lnych.

Rozdzial VII - ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§ 20. Wysokos¢ zabezpieczenia

Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 10% wynagrodzenia
umownego (brutto), o ktorym mowa w § 10, tj. KWOte: veeveereenanns zk (stownie: ...............l ).
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
w tym zaspokojenia roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Zabezpieczenie zostato wniesione przez Wykonawce w formie: ............cooevviiiiiiiniinnnn...
Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone

Strona 11z 17

Zatgcznik nr 8 do SIWZ — Przebudowa drogi gminnej Nr 105765L w miejscowosci Pilaszkowice

Pierwsze.



0 koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek
bankowy Wykonawcy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci porgczenia lub gwarancji musi
zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Porgczyciela do niecodwotalnego i bezwarunkowego zaptacenia
kwoty zobowigzania na pierwsze zadanie zaptaty, gdy Wykonawca nie wykonal przedmiotu
zamowienia lub wykonat go z nienalezyta staranno$cia. Gwarant (Poreczyciel) nie moze uzalezniaé
dokonania zaptaty od spetnienia jakichkolwiek dodatkowych warunkéw lub od przedtozenia
jakiejkolwiek dokumentaciji.

W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w § 27 niniejszej umowy wystapi konieczno$¢
przedluzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie
przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najp6zniej w dniu jego podpisywania,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres
wynikajacy z aneksu do umowy. W przeciwnym razie Zamawiajacy ma prawo potraci¢ wartos$¢
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z ptatnosci za wykonanie przedmiotu umowy.
Wszelkie opoOznienia w realizacji umowy wymagaja odpowiedniego dostosowania termindéw
obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku niedokonania
niezbednej zmiany termindow Zamawiajacy ma prawo potraci¢ warto$¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng
z form, o ktorych mowa w dziale XXIII, ust. 2 specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia. Zmiana
formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciaglo$ci zabezpieczenia i bez zmiany jego
wysokosci.

§ 21. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w przypadku nalezytego wykonania umowy,
bedzie zwrocone Wykonawcey w terminach i wysoko$ciach jak nizej:

1)

2)

o

70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni po odbiorze koncowym catego przedmiotu umowy,
potwierdzajacym jego nalezyte wykonanie,

30% wysokosci zabezpieczenia, tj. ................. zt, w terminie nie pozniej niz w 15 dniu
po uptywie okresu rgkojmi za wady, rozszerzonej na okres udzielonej gwarancji, na podstawie
protokotu z ostatecznego przegladu gwarancyjnego bez usterek i wad. W przypadku wystapienia
usterek lub wad, podstawa do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia bedzie protokot ich usunigcia.

Rozdzial VIII - GWARANCJA, REKOJMIA I KARY UMOWNE
§ 22. Warunki gwarancji i rekojmi

Wykonawca niniejszym udziela r¢kojmi i gwarancji na wykonane roboty na okres .. ceeeeeenens lat
(zgodnie z okresem gwarancji zaoferowanym w ofercie) liczac od daty podplsanla przez
Zamawiajacego i Wykonawce protokotu odbioru koncowego.
Strony umowy postanawiaja, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu regkojmi zostanie rozszerzona
do uptywu udzielonej ...... -letniej gwarancji za wady fizyczne kazdego z elementéw przedmiotu
umowy, liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.
W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia wszelkich wad i usterek
w wykonanym przedmiocie umowy oraz szkdd, ktore powstalty w wyniku uzytkowania uszkodzonych
urzadzen lub materiatéw oraz wadliwie wykonanych robot, niezwlocznie po zawiadomieniu i wydaniu
polecenia przez Zamawiajacego, w terminie przez niego wskazanym, technicznie uzasadnionym.
W przypadku niezachowania terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego, Zamawiajacy ma prawo
powierzy¢ usuniecie wady osobie trzeciej na wytgczny koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie pozbawia
go dochodzenia innych roszczen przewidzianych niniejszag umows.
Zgloszenie wad, usterek lub szkod dokonywane bedzie przez Zamawiajacego niezwtocznie w formie
pisemne;j.
Wszelkie koszty zwigzane z wykonywaniem prac w okresie gwarancji i rekojmi ponosi Wykonawca.
Bieg terminu gwarancji i r¢kojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym liczac od daty potwierdzenia
usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu umowy, z zastrzezeniem sytuacji,
gdy nastgpi bezusterkowy odbidr robot i ich przekazanie do uzytkowania Zamawiajgcemu.
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Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i r¢kojmi takze po terminie okre§lonym
w ust. 1, jezeli zglaszat wade przed uptywem tego terminu.

§ 23. Zawiadomienia o wadach
Zamawiajacy zobowigzany jest niezwlocznie zawiadomi¢ Wykonawce o wadach, usterkach
i szkodach stwierdzonych w okresie gwarancji.
Wykonawca powinien na wilasny koszt naprawi¢ wszelkie wady, usterki i szkody w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajagcego w zawiadomieniu o wadach, usterkach lub szkodzie albo
w terminie ustalonym przez strony w protokole.
Z odbioru usuni¢cia wad, usterek lub szkody strony sporzadza protokotl.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad, usterek lub szkody w terminie okre$§lonym w ust. 2, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty
usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

H~w

§ 24. Naruszenie warunkow umowy
Kazda ze stron dopuszcza si¢ naruszenia warunkow umowy, jezeli nie wykonuje swoich zobowigzan
wynikajacych z umowy.
W czasie realizacji robdt naruszenia warunkow umowy wpisuje si¢ do dziennika budowy. W terminie
14 dni od daty dokonania wpisu do dziennika budowy Wykonawca jest zobowigzany przesta¢ do
Zamawiajacego swoja odpowiedz na zarzuty Inspektora/6w nadzoru inwestorskiego. Zamawiajacy
zobowiazany jest poinformowa¢ Wykonawcg o swojej decyzji w terminie 14 dni.
W razie naruszenia warunkow umowy, Zamawiajacy moze:
1) odstgpi¢ od umowy w dowolnym czasie i ze skutkiem natychmiastowym,
2) obcigzy¢ Wykonawce karami umownymi.

§ 25. Kary umowne

Zamawiajacy naliczy kary umowne:

1) za nieterminowe zakonczenie realizacji zamdwienia, tj. za kazdy dzien opodznienia, liczony
od uplywu terminu okre$lonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto za realizacj¢ zamdwienia, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 umowy,

2) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 umowy,

3) w przypadku wykonywania robot budowlanych przez podwykonawce niezgltoszonego
Zamawiajacemu w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce 00/100 ztotych) za kazdy
stwierdzony taki przypadek,

4) w przypadku braku =zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom zostanie naliczona kara umowna w wysokosci
3% warto$ci nieuregulowanego wynagrodzenia w przypadku braku zaptaty i 0,1% wartosci
nieuregulowanego wynagrodzenia za kazdy dzien op6znienia w dokonaniu zaptaty,

5) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany zostanie naliczona kara umowna
w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce 00/100 ztotych) za kazdy stwierdzony taki
przypadek,

6) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - zostanie naliczona kara umowna w wysokosci 2 000,00 zt
(stownie: dwa tysigce 00/100 ztotych), za kazdy stwierdzony taki przypadek,

7) w przypadku nieusuniecia wad umowy 0 podwykonawstwo w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce 00/100 ztotych) za kazdy
stwierdzony taki przypadek,

8) za nieterminowe usunigcie wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, wad ujawnionych
w okresie gwarancji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli przed
uplynieciem okresu gwarancji lub rgkojmi, za kazdy dzien opdznienia w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto za realizacje¢ catoSci zamowienia, o ktorym mowa
w § 10 ust. 1 umowy,
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9) za opodznienie w dostarczeniu oswiadczenia, o ktorym mowa w § 1 ust. 11 pkt 2 umowy
w wysokosci 100,00 zt (stownie: sto 00/100 ztotych) za kazdy dzien opdznienia,

10) w przypadku, gdy osoby wykonujace czynnosci, o ktorych mowa w § 1 ust. 11 pkt 1 nie beda
zatrudnione na podstawie umowy o prace Zamawiajacy naliczy kar¢ umowng w wysokosci
2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce 00/100 ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

11) za op6znienie w dostarczeniu harmonogramu, o ktorym mowa § 6 ust. 1 pkt 4 umowy Wykonawca
zaplaci kare w wysokosci 50 zt za kazdy dzien opo6znienia.

Niedotrzymanie przez Wykonawce terminu realizacji umowy lub nienalezyte wykonanie umowy,

ktore w konsekwencji spowoduje utrate czesci lub catosci dofinansowania, bedzie skutkowato

obcigzeniem Wykonawcy kwotg odpowiadajaca natozonej korekcie finansowej lub utraconemu

dofinansowaniu.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng za odstapienie od umowy przez Wykonawce

z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy - w wysokosci 10 % wynagrodzenia

umownego brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 umowy.

Jezeli poniesione szkody przekrocza wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych, Zamawiajacy moze

zada¢ odszkodowania przekraczajacego wysoko$¢ zastrzezonych kar na zasadach ogolnych

wynikajacych z Kodeksu cywilnego.

Zamawiajacy ma prawo potraci¢ kar¢ umowng z wynagrodzenia Wykonawcy, bez uzyskiwania zgody

Wykonawcy.

Kary umowne podlegaja kumulacji.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci naleznej

Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt, dokonania napraw lub

jakichkolwiek innych obowiazkéw i zobowiazan wynikajacych z niniejszej umowy.

o

§ 26. Odstapienie od umowy

. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych okolicznosciach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstapienie
od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
0 powyzszych okolicznosciach,

2) w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn okreslonych w pkt 1 Wykonawca moze zadac¢
wylacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu cze$ci umowy,

3) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo
wezwania Zamawiajgcego zlozonego na pismie,

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dluzej
niz 7 dni,

5) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z umowsg, stosuje materialy niezgodne
Z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajacego,

6) w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczno$ci dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza
niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajagcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru przedmiotu umowy lub odmawia
podpisania protokotu koncowego odbioru robot - odstapienie od umowy w tym przypadku moze
nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszej okolicznosci,

2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci, nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy - odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszej
okolicznosci.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej oraz powinno zawiera¢ uzasadnienie.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 3, 4, 5 1 6 powinno nastgpi¢ w terminie do 14 dni od dnia
powziecia wiadomosci o okoliczno$ciach stanowiagcych podstawe do odstgpienia.

. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace
obowigzki:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia,
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2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktorej nastgpito odstapienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejsza umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca
nie odpowiada,

5) Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia przez
niego dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialno$ci, zobowigzany jest, w terminie 30 dni do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktoére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen, okre$lonych w ust. 4 pkt 3, po cenach
przedstawionych w kosztorysie, ktory Wykonawca dostarczyl Zamawiajacemu przed podpisaniem
umowy,

3) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen,

4) przejecia od Wykonawcey pod swoj dozér terenu budowy.

6. Wynagrodzenie, nalezne Wykonawcy z tytulu wykonania czgsci umowy, w przypadku odstgpienia od
umowy z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, zostanie wyliczone na podstawie kosztorysow
powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawceg i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego i Zamawiajacego. Kosztorys powykonawczy zostanie sporzadzony w oparciu
0 kosztorys przedlozony Zamawiajacemu przed podpisaniem niniejszej umowy, a ilosci wykonanych
robét z ksigzki obmiarow. Brakujace ceny, elementéw nie ujetych w uproszczonym kosztorysie,
zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD.

§ 27. Zmiany w umowie
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian w umowie w nastgpujacych przypadkach:
1) termin wykonania umowy moze ulec przesuni¢ciu w przypadku opoznien wynikajacych z:

a) przestojow i/lub opdznien zaleznych Zamawiajgcego — zmiana o czas przestoju, opdznienia
zaleznego od Zamawiajacego,

b) wystgpienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot — fakt ten
musi zosta¢ zgloszony Zamawiajacemu i zosta¢ potwierdzony przez inspektora/inspektorow
nadzoru w dzienniku budowy — zmiana o udokumentowany czas wystepowania warunkow
atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot, za wyjatkiem okresu wystepowania
warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywania robét, ale charakterystycznych
dla danej pory roku,

) polecen wydawanych przez inspektora/inspektorow nadzoru inwestorskiego majacych wptyw
na termin wykonania, lecz nie wynikajacych z uchybien Wykonawcy — zmiana o termin
przewidziany przez inspektora/inspektorow nadzoru na wykonanie polecenia,

d) konieczno$ci uzyskania decyzji, uzgodnien i/lub opinii mogacych spowodowaé wstrzymanie
robdt z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy — o czas, w ktorym Wykonawca nie mogt
wykonywac robot, zwigzany z oczekiwaniem na uzyskanie decyzji, uzgodnien i/lub opinii,

e) wystgpienie sytuacji wskazanych w pkt 3,

2) w uzasadnionych przypadkach, w ramach przedmiotowego zamdwienia, dopuszcza si¢, za zgoda

Zamawiajacego, mozliwo$¢ wykonania robot budowlanych w inny sposéb niz okreslono to

w dokumentacji projektowe;j (tj. wykonania tzw. robdt zamiennych). Przedmiotowe zmiany musza

by¢ korzystne dla Zamawiajgcego (zamiany na materialy, urzadzenia, sprzg¢t posiadajgce co

najmniej takie parametry techniczne, jakoSciowe icechy uzytkowe, jak te, ktore stanowily
podstawe wyboru oferty) 1 nie moga prowadzi¢ do zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Zmiana sposobu wykonania robot, o ktorej mowa powyzej moze by¢ dokonana jedynie za zgoda

Zamawiajacego 1moze nastagpi¢ w szczegolnosci na skutek zmian technologicznych

spowodowanych na przyktad nastgpujacymi okoliczno$ciami:
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

a) niedostepnos¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t spowodowana zaprzestaniem produkeji lub
wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen,

b) pojawienie si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

C) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
zamoOwienia,

d) koniecznos$¢ zrealizowania zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych czy
technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

e) staly si¢ konieczne na skutek ujawnienia przeszkod w gruncie lub btedow w dokumentacji
projektoweyj,

f) pozwola osiggnaé obnizenie kosztow eksploatacji, lepsze parametry techniczne, uzytkowe,
estetyczne od przyjetych w dokumentacji projektowe;j,

g) sg korzystne dla Zamawiajacego na etapie realizacji umowy i przyniosg korzystne skutki
w trakcie eksploatacji przedmiotu zamowienia,

h) wykonanie tych robot bedzie niezb¢dne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowiazujacymi na dzien odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu
umowy.

Zamawiajacy przewiduje dokonanie zmian w umowie zwigzanych z wystapieniem nastepujacych

przypadkow:

a) przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen, itp.,

b) wydanie postanowienia o wstrzymaniu robot budowlanych w przypadku, o ktorym mowa w art.
50 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego,

c) konieczno$¢ uzyskania wyroku sadowego lub innego orzeczenia sgdu lub organu, ktérego
koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu umowy,

d) konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich - w tym grup spotecznych lub
zawodowych nieartykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili
zawierania umowy,

e) kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez Zamawiajacego lub inne podmioty
inwestycjami.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany kierownika budowy, przy czym osoba zastepujaca

musi spelnia¢ warunki okreslone w umowie,

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci oferty

w przypadkach, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastgpstwem zmian

wprowadzonych w umowach pomigedzy Zamawiajacym a inng niz Wykonawca strong, w tym

instytucja przyznajaca dofinansowanie do realizacji zamowienia,

w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towarow i ustug zmianie ulegnie wysoko$¢

wynagrodzenia Wykonawcy adekwatnie do wprowadzonej zmiany wysokosci stawki VAT.

Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonana w oparciu o dane dotyczace ceny

ofertowej w rozbiciu na ceng¢ netto i VAT, ktére Wykonawca przedtozyl Zamawiajacemu przed

podpisaniem umowy,

w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidzial korzystania z podwykonawcow,

przewiduje si¢ mozliwg zmian¢ umowy dotyczaca powierzenia przez Wykonawce wykonywania

czes$ci zamdwienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jezeli wykonawca uznato za
konieczne i ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemne;.

w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidziat korzystanie z podwykonawcow, przewiduje

si¢ mozliwa zmian¢ umowy dotyczaca samodzielnego wykonania przedmiotu zamowienia lub

zwickszenia bagdZz zmniejszenia liczby podwykonawcow, jezeli Wykonawca uzna to za konieczne

i zlozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej, przy czym jezeli zmiana albo rezygnacja

z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach

okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu

W postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, Ze proponowany inny

podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
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podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywal si¢ w trakcie postgpowania
0 udzielenie zaméwienia. Zgoda na zmiang, rezygnacj¢ z podwykonawcy moze nastgpi¢ pod
warunkiem przedstawienia przez Wykonawcg o$wiadczen podwykonawcoéw 1 dalszych
podwykonawcow, ktorzy byli zwigzani umowa z dotychczasowym podwykonawca,
potwierdzajacych zaplate przez niego naleznego wynagrodzenia za wykonang czgs¢ zamowienia
do dnia dokonania zmiany umowy w tym zakresie.

Rozdzial IX- POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 28

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Strony ustalajg, ze w sprawach nieuregulowanych niniejsza umowsa stosuje si¢ przepisy ustawy Prawo
zamoOwien publicznych, przepisy ustawy Prawo budowlane z aktami wykonawczymi oraz przepisy
ustawy Kodeks cywilny.
Strony zobowigzuja si¢ do polubownego rozstrzygania wszelkich sporow, ktére moga wynikaé
w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy, a gdyby to nie przyniosto rezultatu, sadem
wlasciwym bedzie sad miejsca siedziby Zamawiajacego.
Integralna czes$cig umowy jest SIWZ i oferta Wykonawcy.
Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach — 2 egz. dla Zamawiajacego i 1 egz. dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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