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Zamowienie realizowane jest w ramach projektu

wspotfinansowanego ze srodkow UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Lubelskiego na lata 2014-2020 OS$ priorytetowa 5 Efektywno$¢ energetyczna i gospodarka niskoemisyjna 5.3

Efektywnos¢ energetyczna sektora mieszkaniowego

UMOWA 1ZP.271.17.2018
NR .../2018

o pelienie nadzoru inwestorskiego

zawarta W adniu .oeeeeevecenecacannns r. w Rybczewicach pomiedzy:

Gming Rybczewice z siedzibg w Rybczewicach Drugich 119, 21-065 Rybczewice
NIP: 712-292-64-46, REGON: 431020003

reprezentowang przez:

.................... — Wojta Gminy Rybczewice

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy —Pana ..................

zwanym w dalszej czgsci umowy ,,Zamawiajacym”

zwang w dalszej czgsci umowy ,,Inspektorem Nadzoru” o nastepujacej tresci:

§1
Podstawa prawna
Niniejsza umowe zawarto na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.).
§2

Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Inspektor Nadzoru przyjmuje do wykonania obowiazki petnienia nadzoru
inwestorskiego w  branzy drogowej nad realizacjag zadania  inwestycyjnego  pn.
,, Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego Dom Nauczyciela w gminie
Rybczewice .
2. Szczegodtowy zakres nadzorowanych robot okreslajg, projekty budowlane, specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, przedmiary robot.

§3

Obowiazki stron
1. Inspektor Nadzoru zobowigzuje si¢ zlecony nadzoér inwestorski wykonywaé zgodnie z ustawa
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.), innymi
obowigzujagcymi  przepisami, zasadami wiedzy technicznej, z nalezyta starannoS$cia
i postanowieniami niniejszej umowy.
2. Inspektor Nadzoru o$wiadcza, ze posiada wymagane i niezb¢dne kwalifikacje do petnienia funkcji

inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z ustawa Prawo budowlane.
3. Do obowigzkow Inspektora Nadzoru inwestorskiego nalezeé bedzie w szczegdlnosci:
1) reprezentowanie inwestora na budowie, poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji
zadania z projektem budowlano-wykonawczym, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej,
2) prowadzenie wszelkich spraw formalno-prawnych zwigzanych z wykonywaniem,
odbiorami i zakonczeniem robot,
3) organizowanie prac zwigzanych z nadzorem w sposob niepowodujacy zbednych przerw w
realizacji robot przez wykonawce,

1ZP.271.17.2018 Zat. Nr 2 — wzor umowy Strona 1z 5|




Funduszei-q -R. lubelskie Unia Europejska R
Euro DEJS ie - S i | Eurcpejski Fundusz . r
Program Regionalny - SHEE:jr B‘Fﬂe' Rozwoju Regionalnego i

Zamowienie realizowane jest w ramach projektu

wspotfinansowanego ze srodkow UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Lubelskiego na lata 2014-2020 OS$ priorytetowa 5 Efektywno$¢ energetyczna i gospodarka niskoemisyjna 5.3

Efektywnos¢ energetyczna sektora mieszkaniowego

4) sprawdzanie  jako$ci robot i wbudowanych Wyrobow budowlanych,
a w szczegoOlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

5) sprawdzanie i odbidér robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych,
uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych, odbiorach cze$ciowych,

6) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robdt polecen, dotyczacych:
usuni¢cia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze wymagajacych
odkrycia robot lub elementéw zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych
prowadzonych robot budowlanych i1 dowoddéw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie wyrobow budowlanych oraz urzadzen technicznych,

7) zadanie od kierownika budowy lub kierownika robot dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze zadanie wstrzymania dalszych
robot budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogla wywota¢ zagrozenie badz
spowodowac¢ niedopuszczalng niezgodnosc¢ z projektem,

8) wnioskowanie do inwestora w sprawach dotyczacych wprowadzenia niezb¢dnych zmian w
dokumentacji technicznej i uzyskania zgody projektanta na zmiany, przeprowadzania
niezbednych ekspertyz i badan technicznych oraz w innych waznych sprawach
finansowych i prawnych,

9) uzyskiwanie od projektanta  wyjasnien  watpliwosci  dotyczacych  projektu
1 zawartych w nim rozwigzan,

10) udzielanie wykonawcy informacji, wyjasnien i wskazowek dotyczacych realizacji
zamoOwienia,

11) udziat w prowadzeniu ewentualnych negocjacji w konfliktach z wykonawcg, wtadzami
samorzadowymi i mieszkancami,

12) sktadnie inwestorowi pisemnych raportow z dziatalno$ci obejmujacej prowadzenie nadzoru
robot oraz z realizacji inwestycji,

13) dokonywanie analizy i opiniowanie przedstawionych przez wykonawce robot
harmonograméw w celu ich akceptacji przez inwestora,

14) sprawdzanie zestawien wykonawcy, wartosci zakonczonych i odebranych robot,
potwierdzenie kwot do wyptaty,

15) kontrolowanie stosowania przez wykonawce przepisow dotyczacych ochrony $rodowiska
naturalnego,

16) kontrolowanie przestrzegania przez wykonawce robot zasad BHP,

17) zadanie = wstrzymywania rob6t w  przypadku prowadzenia ich niezgodnie
z zamowieniem i przepisami BHP,

18) zadanie usunigcia z placu budowy 0s6b niekompetentnych lub innych 0sob zatrudnionych
przez wykonawce realizujgcego przedmiotowa inwestycje,

19) zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych
przez wykonawce na placu budowy,

20) ustalanie metod obmiaru robot oraz uczestniczenia przy dokonywaniu obmiaréw robot
przez wykonawce,

21) akceptowanie urzgdzen i sprzetu pomiarowego stosowanego w czasie prowadzenia robot i
ich obmiaru,

22) inspekcja laboratorium wykonawcy w celu sprawdzenia, czy stosowane urzgdzenia
pomiarowe 1 sprzet laboratoryjny posiadaja wazng legalizacjg, zostaly odpowiednio
skalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan,
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23) sprawdzanie pomiaréw i badan materialtdbw w miejscach wyprodukowania i na placu
budowy bez wzgledu na to, czy od wykonawcy wymaga si¢ prowadzenia badan w ramach
zamOwienia oraz zadanie wykonania badan dodatkowych,
a przede wszystkim:

a) podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do uzycia materialdéw posiadajacych atest
producenta,

b) kontrolowanie sposobu sktadowania i przechowywania materiatdw oraz
uporzadkowania miejsc po zakonczeniu robdt, polecanie wykonawcy
przeprowadzenia dodatkowych badan materialéw budzacych watpliwosci co do
ich jakosci,

24) sprawdzanie wykonanych robdt i powiadamianie wykonawcy o wykrytych wadach oraz
poswiadczenie usuniecia wad przez wykonawce, a takze wustalenia rodzaju
i zakresu koniecznych do wykonania robot poprawkowych,

25) stwierdzenie zakonczenia robot, sprawdzenie kompletnosci i prawidlowosci operatu
kolaudacyjnego 1 przedlozenie do akceptacji inwestora w celu ustalenia terminu
ostatecznego odbioru robot oraz uczestniczenie w odbiorze,

26) poswiadczenie terminu zakonczenia robot,

27) biezace informowanie inwestora o wszelkich problemach zwigzanych z realizacjg
inwestyciji,

28) inne zadania wynikajace z przepisow prawa.

Do obowigzkow inspektora nadzoru inwestorskiego w czasie trwania okresu
gwarancyjnego w szczegolnosci nalezy:

1) dokonywanie przegladéw zrealizowanych robot,

2) zbieranie zgloszen dotyczacych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym,

3) zglaszanie wykonawcy roboét zaistniatych wad i ustalanie termindw ich usuwania,

4) nadzorowanie realizacji robdt zwigzanych z usuwaniem wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym i poswiadczenie ich wykonania,

5) ocena wykonanych robot w okresie gwarancyjnym,

6) sprawdzenie kompletnosci 1 prawidtowosci przedstawionych przez wykonawce
dokumentow do odbioru ostatecznego i przedstawienia wniosku inwestorowi
w celu wustalenia terminu odbioru pogwarancyjnego, inne zadania wynikajace
Z przepiséw prawa.

§4
Termin realizacji umowy

1. Umowa zawarta zostaje na okres od dnia jej podpisania do dnia zakonczenia robdt, ktore
planowane jest do dnia 28 wrzesnia 2018 r. i dokonania protokolarnego bezusterkowego odbioru
koncowego zadania.

2. Przedluzenie terminu realizacji robdt przez Wykonawce, nie wymaga sporzadzenia aneksu do
niniejszej umowy. Zachowuje waznos¢ zapis ust. 1 w czesci, ze umowa zawarta zostaje na okres od
dnia jej podpisania do dnia zakonczenia robot budowlanych i protokolarnego bezusterkowego
odbioru koncowego zadania.

§5
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Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie wskazanym w § 2 ust. 1 niniejszej umowy Inspektor
Nadzoru otrzyma wynagrodzenie ryczattowe do wysokosci:
............................... Zh(stownie: ... ),
Wynagrodzenie Inspektora Nadzoru, o ktorym mowa w § 5 ust. 1, bedzie platne w terminie do 30
dni od daty ztozenia prawidlowo wystawionej faktury w siedzibie Zamawiajacego.
Wynagrodzenie Inspektora Nadzoru wyptacone bedzie jednorazowo.
Podstawe do wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu umowy, stanowi podpisany przez
uczestnikow procesu inwestycyjnego protokét odbioru robot objetych nadzorem, wystawiony przez
Wykonawce.
Za dzien zaptaty uznaje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
W kwocie wynagrodzenia zostaly uwzglednione koszty dojazdéow inspektoréw na plac budowy,
udziatl w organizowanych naradach, komisjach w okresie realizacji budowy oraz w okresie rekojmi
1 gwarancji udzielonej przez Wykonawce robdt budowlanych.

§6

Kary umowne
W przypadku nie przystgpienia przez Inspektora Nadzoru do wykonywania swoich obowigzkow
w ustalonym terminie, Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od umowy z winy Inspektora
Nadzoru naliczajagc kar¢ umowng w wysokosci - 30% catkowitego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust.1.
W przypadku odstgpienia Inspektora Nadzoru od umowy z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego, Inspektor Nadzoru zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci - 30%
catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust.1.
Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego, przewyzszajacego
wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogélnych Kodeksu cywilnego.

§7

Warunki odstgpienia od umowy
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadku wykonywania umowy przez Inspektora
Nadzoru w sposob niezgodny z obowigzujacymi przepisami, postanowieniami niniejszej umowy,
lub jesli nie rozpoczat lub przerwal wykonywanie czynnos$ci nadzoru i nie wznowil ich mimo
wezwan Zamawiajacego, przez okres diuzszy niz 7 dni liczac od dnia zawarcia umowy lub
w przypadku przerwania rob6t od dnia doreczenia wezwania do ich wznowienia.
Inspektor moze odstapi¢ od umowy, z 7-dniowym okresem wypowiedzenia. Rozliczenie za
wykonang prac¢ begdzie proporcjonalnie do zakresu finansowego wykonanych robot.
W przypadku odstgpienia od umowy, w terminie 7 dni od daty odstgpienia Inspektor Nadzoru
zobowigzuje si¢ sporzadzi¢ szczegdtowy protokél inwentaryzacji robdt wg stanu na dzien
odstapienia.
Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewazno$ci takiego
odstapienia, a takze powinno zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i prawne.
Sprawy sporne, wynikte z realizacji niniejszej umowy, ktorych Strony nie rozwigza polubownie,
rozstrzygac bedzie sad, wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
W przypadku nie przystgpienia wykonawcy do realizacji robot, przedmiotowa umowa traci
waznosc.
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§8
Postanowienia koncowe
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, dla swojej waznos$ci, wymagaja zachowania formy pisemne;j
1 potwierdzenia przyj¢cia jej przez strony.
Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.
3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie maja przepisy Kodeksu
Cywilnego.
4. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych 2 egz. otrzymuje
Zamawiajacy, a 1 egz. Inspektor Nadzoru.

N

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:

(Imie i Nazwisko, funkcja) (Imig i Nazwisko, funkcja)

(kontrasygnata Skarbnika)
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