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Zatgceznik nr 8 do SIWZ
UMOWA NR ........./2019

zawarta wdniu ................ceee. w Rybczewicach Drugich pomigdzy:

Gmina Rybczewice, Rybczewice Drugie 119, 21-065 Rybczewice Drugie, NIP: 712-292-64-46, REGON:
431020003, reprezentowang przez Wojta Gminy Rybczewice Elzbiete Masicz,

zwang dalej w tresci niniejszej umowy ,,Zamawiajacym”,

TePIeZENtOWANYIM PIZEZ ... euvneeteneneneneneeeeeeenenenenenenens
zwanym dalej w tre$ci niniejszej umowy ,, Wykonawca”.

Po przeprowadzeniu postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zostala zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

Rozdzial 1 - POSTANOWIENIA WSTEPNE
§ 1. Zakres umowy

1. Przedmiotem zamoOwienia jest ,,Rewitalizacja i zagospodarowanie zespolu parkowego
W miejscowos$ci Rybczewice Drugie”.

2. Zamowienie jest realizowane w ramach projektu pn.: ,,Rewitalizacja i zagospodarowanie zespolu
parkowego w miejscowosci Rybczewice Drugie” (nr projektu RPLU.07.01.00-06-0026/17),
wspotfinasowanego ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020, O$
priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Dziatanie 7.1. Dziedzictwo kulturowe
i naturalne.

3. Zespot parkowy, ktérego dotyczy zamdwienie, jest wpisany do rejestru zabytkéw nieruchomych
wojewodztwa lubelskiego.

4. Zamowienie obejmuje przywrocenie wartosci przyrodniczo-architektoniczno-uzytkowych parku,
w tym m.in.:

1) rozbiorke garazy i budynkoéw gospodarczych w poblizu dworu,

2) wycinkeg drzew i krzewow,

3) montaz elementow matej architektury,

4) budowe schodéw terenowych do planowanego molo,

5) budowe $ciezek spacerowych nieutwardzonych z obrzezem z kamienia polnego i z kostki
klinkierowej,

6) budowg nawierzchni dojazdowych i wokot dworu z kostki klinkierowej,

7) budowg oswietlenia i monitoringu,

8) montaz tablic $ciezek edukacyjnych,

9) wykonanie nasadzen.

5. Przedmiot zaméwienia nie obejmuje wykonania amfiteatru wraz z przyleglymi do niego
alejkami i oSwietleniem.

6. Zamowienie nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa opracowang przez LandsArt Biuro
Architektoniczno Krajobrazowe, stanowiaca zatacznik do SIWZ, z uwzglednieniem ust. 5.

7. Szczegblowy opis przedmiotu zamowienia zawierajg m.in.:

1) dokumentacja projektowa,
2) STWIOR.

8. Realizacja przedmiotu zamdwienia winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace przepisy, a w
szczegoblnosci: ustawy z 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614
ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.)
wraz z przepisami wykonawczymi, normami oraz zasadami sztuki ogrodniczej, przez Wykonawce
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posiadajacego stosowne doswiadczenie i potencjal wykonawczy oraz przez osoby posiadajace

odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie.

Materiaty dostarczone i uzyte przez Wykonawce powinny odpowiadaé, co do jakosci, wymogom

wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okre§lonym w art. 10 ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) oraz okreslonym m.in.

przez normy: PN-R-67022 Materiat szkotkarski - Ozdobne drzewa i krzewy iglaste lub réwnowazne,

PN-R-67023 Materiat szkotkarski — Ozdobne drzewa i1 krzewy lisciaste lub réwnowazne, Zalecenia

jakosciowe dla ozdobnego materiatu szkotkarskiego — Zwiazek Szkotkarzy Polskich, Warszawa 2013.

Wykonanie przedmiotu zamoéwienia i oddanie do wuzytku musi by¢ réwniez zgodne

z wszystkimi aktami prawnymi wiasciwymi dla przedmiotu zamdéwienia, z przepisami techniczno-

-budowlanymi, obowigzujacymi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Zamawiajacy, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, okresla nastepujace wymagania dotyczace

zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych

wskazane przez zamawiajacego czynnosci, w zakresie realizacji zamdwienia, ktorych wykonanie

polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.

Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.):

1) rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji zamdwienia, ktore dotyczg wymagania zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce, osob wykonujacych
czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia: czynno$ci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem
robot, czyli czynnosci tzw. pracownikow fizycznych (wymog nie dotyczy m.in. osob kierujacych
budowa, wykonujacych obstuge geodezyjng czy dostawcow materiatdéw budowlanych),

2) sposdb dokumentowania zatrudnienia osob, o ktorych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp —
Wykonawca, w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy, przedtozy Zamawiajagcemu
oswiadczenie, ze osoby wykonujgce czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot sg
zatrudnione na podstawie umowy o prace, zarowno przez Wykonawcg, jak i podwykonawcow,

3) uprawnienia zamawiajacego w zakresie kontroli spelniania przez wykonawceg wymagan, o ktorych
mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcji z tytutu niespelnienia tych wymagan: w okresie
realizacji zamowienia Zamawiajacy ma prawo do skierowania wniosku do inspektoratu pracy
0 przeprowadzenie kontroli. Niespelnienie wymagan, o ktorych mowa w pkt 1 skutkuje sankcjami
okreslonymi w § 25 ust. 1 pkt 10-11 umowy.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robédt budowlanych

wskazywalyby w odniesieniu do niektérych materiatdow lub urzadzen znaki towarowe, patenty lub

pochodzenie - Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiatow
lub urzadzen rownowaznych. Materialy lub urzadzenia pochodzace od konkretnych producentéw
okreslaja minimalne parametry jakosciowe, cechy uzytkowe, jakim musza odpowiada¢ materiaty lub
urzadzenia oferowane przez Wykonawce, aby zostaly spelnione wymagania stawiane przez
zamawiajacego. Materialty lub urzadzenia pochodzace od konkretnych producentéw stanowia
wylacznie wzorzec jakoSciowy przedmiotu zamowienia. Pod pojeciem ,,minimalne parametry
jako$ciowe i cechy uzytkowe” Zamawiajacy rozumie wymagania dotyczace materialéw lub urzadzen
zawarte w ogolnie dostgpnych zrodtach, katalogach, stronach internetowych producentow.
Operowanie przykladowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu
oczekiwan Zamawiajacego w stosunku do okreslonego rozwiagzania. Poslugiwanie si¢ nazwami
producentow/produktow ma wytacznie charakter przykladowy. Zamawiajacy, wskazujac oznaczenie
konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamowienia,
dopuszcza jednoczes$nie produkty rownowazne o parametrach jakosciowych i cechach uzytkowych co
najmniej na poziomie parametroOw wskazanego produktu, uznajac tym samym kazdy produkt

0 wskazanych lub lepszych parametrach.

Zamawiajacy, w kazdym przypadku, gdy opisuje przedmiot zamowienia poprzez odniesienie do norm,

europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji

technicznych, dopuszcza rozwigzania rOwnowazne opisywanym.
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14. Wykonawca, ktory powotuje si¢ na rozwigzania rtOwnowazne opisywanym przez zamawiajacego, jest

Lo

obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane speiniaja
wymagania okre§lone przez zamawiajacego.

Rozdzial I1 - TERMINY REALIZACJI
§ 2. Terminy realizacji umowy
Termin wykonania i odbioru rob6t ustala si¢ do dnia 31.10.2019 r.
Za termin zakonczenia robot uwaza sie date podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktorym mowa
w § 17 umowy.

Rozdzial 111 - PRZEDSTAWICIELE STRON
§ 3. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego

Zamawiajacy ustanawia Inspektoréw nadzoru inwestorskiego jako reprezentantdéw Zamawiajacego

na budowie.

Zakres uprawnien inspektorow nadzoru inwestorskiego wynika z zapiséw art. 25 i 26 ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.).

Inspektorzy nadzoru uprawnieni sg do wydawania Wykonawcy polecen zwiazanych z jako$cia

i iloscig robot, ktore sg niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia zgodnie

zumowa, specyfikacjami technicznymi, projektem budowlanym oraz przepisami Prawa budowlanego.

Do zadan Inspektorow nadzoru inwestorskiego nalezy w szczegolnosci:

1) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji
z projektem i pozwoleniem na budowg, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i Sztuki
ogrodniczej,

2) sprawdzanie jakosci wykonywanych robdt i wbudowanych wyrobéw budowlanych,
a w szczegdlnoSci zapobieganie zastosowaniu wyroboéw budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, sprawdzanie jako$ci materiatu
nasadzeniowego, zapobieganie wykorzystaniu materialtdow czy zamontowania urzadzen matej
architektury niezgodnych z opisem przedmiotu zamdwienia,

3) sprawdzanie i odbior robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie
w probach i odbiorach technicznych instalacji i urzadzen oraz przygotowanie i udziat
w czynnosciach odbioru gotowych obiektoéw budowlanych 1 przekazywanie ich do uzytkowania,

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robot i ustug oraz usunigcia wad, kontrolowanie rozliczen
budowy,

5) kontrola zgodnosci prowadzonych prac z harmonogramem rzeczowo-finansowym,

6) kompletowanie wszelkich niezbednych dokumentow wymaganych przepisami prawa
1 wytycznymi instytucji wspotfinansujacej zadanie.

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego sa uprawnieni zglosi¢ uzasadnione uwagi, zastrzezenia

albo wystapi¢ do Wykonawcy z zadaniem usuni¢cia okreslonej osoby spos$rod personelu Wykonawcy

lub jego Podwykonawcy.

§ 4. Kierownik budowy, kierownik robot, kierownik prac

Zostat ustanowiony kierownik budowy w osobie: ...l posiadajacy/a uprawnienia
budowlane w specjalnosci inzynieryjnej drogowej nr......................... wydane przez
......................... Ww. osoba jest cztonkiem ............................ nr ewidencyjny .................
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilne;j.

Zostaje ustanowiony kierownik robot w branzy elektrycznej w 0sobie ........ceeeeneenen. , posiadajacy

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno$ci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, uprawnienia budowlane
111 Ww. osoba jest cztonkiem ...............eeevnnennnn nr ewidencyjny .................
1 posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
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3. Zostaje ustanowiony kierownik prac dotyczacych zagospodarowania terenéw zieleni w 0sobie
.............................. , posiadajacy wyksztatcenie wyzsze o kierunku ........................
(architektura krajobrazu, ksztalttowanie i ochrona krajobrazu, lesnictwo i/lub ogrodnictwo) oraz co
najmniej 3-letnie doswiadczenie zawodowe w zakresie zagospodarowania terenow zieleni.

4. Kierownika budowy, kierownika robot i kierownika prac deleguje Wykonawca, a ustanawia
Zamawiajacy. Ustanowieni kierownik budowy i kierownik robot dziataja w ramach obowigzkow
okreslonych w ustawie Prawo budowlane.

5. Kierownik budowy, kierownik rob6t i kierownik prac majg obowiazek uczestniczenia w odbiorach,
naradach koordynacyjnych budowy.

6. Kierownik budowy, kierownik robot i kKierownik prac wspotpracujg na terenie budowy z inspektorami
nadzoru wskazanymi przez Zamawiajacego.

7. Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany 0sob, o ktorych mowa w ust. 1-3. Zmiana moze nastapic jedynie
za uprzednia pisemna zgoda Zamawiajacego. Zamawiajacy zatwierdzi zmiane tylko wowczas, jezeli
kwalifikacje i doswiadczenie delegowanych osob begda spetniaty wymagania zawarte w § 4 ust. 1 -3
umowy.

8. Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiang osoby/osob wskazanych w ust. 1-3 niniejszego
paragrafu w nastepujacych przypadkach:

1) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,
2) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy.

9. Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby/osob, o ktorych mowa w ust. 1-3
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonujg nalezycie swoich obowiazkéw. Wykonawca
obowigzany jest dokona¢ zmiany w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty zlozenia wniosku
Zamawiajacego.

§ 5. Obowiazki Zamawiajacego
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej — w terminie 5 dni roboczych
od dnia podpisania umowy,
2) przekazanie placu budowy — w terminie do 14 dni roboczych od daty podpisania umowy,
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
4) zaptata za wykonane i odebrane roboty.

§ 6. Obowiazki Wykonawcy
1.Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dostarczong dokumentacjg, specyfikacjami
technicznymi, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, sztuki ogrodniczej i przepisami
prawa,

2) w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy Wykonawca przedstawi harmonogram
rzeczowo-finansowy realizacji zaméwienia. Harmonogram jest akceptowany przez
Zamawiajacego w terminie 3 dni roboczych od daty wplywu do Urzedu. W tym czasie
Zamawiajacy moze wnie$¢ zastrzezenia do dokumentu. Wykonawca zobowiazany jest w ciggu
2 dni roboczych na ustosunkowanie si¢ do uwag Zamawiajacego i wprowadzenie ewentualnych
poprawek do harmonogramu rzeczowo-finansowego.

3) aktualizacja  harmonogramu  rzeczowo-finansowego na  wezwanie  zamawiajacego
i dostosowanie go do realnego postgpu prac w terminie 2 dni roboczych od dnia przekazania
wezwania,

4)  zapewnienie kierownika budowy, kierownika robot i kierownika prac posiadajacych uprawnienia,
wyksztatcenie i doswiadczenie okreslone w § 4 ust 1-3 umowy,

5) przed wbudowaniem/zamontowaniem wyrobéw budowlanych lub materiatow zlozenie
Inspektorowi nadzoru wniosku o zatwierdzenie wraz dokumentami potwierdzajacymi ich
zastosowanie, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane,
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przed dokonaniem nasadzen, przekazanie Inspektorowi nadzoru etykiet paskowych materiatow
szkotkarskich zawierajgce m.in.: pelng nazwe tacinska, wysokosc¢ rosliny oraz rodzaj pojemnika,
material niezaakceptowany przez Zamawiajacego jako niezgodny z dokumentacja, zostanie
wymieniony przez wykonawce na wlasny koszt,
prowadzenie prac zgodnie ze sztuka ogrodniczg oraz zasadami chirurgii drzew i krzewow,
w taki sposob, aby zapewni¢ zachowanie zywotno$ci posadzonych drzew i krzewow przez caty
okres obowigzywania Umowy oraz okres gwarancyjny,
powiadomienie zarzadcow sieci o planowanym rozpoczgciu robdt oraz zgloszenie do odbioru
robot zakonczonych zwigzanych z zabezpieczeniem infrastruktury (jezeli jest wymagane),
wykonanie czynno$ci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,
realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy i polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego,
wykonanie robot tymczasowych, ktore moga byC potrzebne podczas wykonywania robot
podstawowych,
skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentow pozwalajacych na ocene
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru robot, a w szczegélnosci: protokolow badan
i sprawdzen, protokotow odbioréw technicznych, dziennika budowy, zaswiadczen wiasciwych
jednostek 1 organéw wymaganych przepisami, niezbednych $wiadectw kontroli jakosci,
certyfikatow,
utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robot pozostawienie terenu
czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania,
zorganizowanie i kierowanie budowa w sposob zgodny z obowigzujacymi przepisami bhp,
pisemne informowanie Inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robot ulegajacych
zakryciu oraz terminie odbioru robot zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat 0 tych
faktach Inspektorow nadzoru inwestorskiego zobowiazany jest na zadanie Inspektoréw nadzoru
odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot, a nastepnie przywrocié roboty
do stanu poprzedniego,

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych robét, ich czgéci badZz majatku

Zamawiajacego lub osob trzecich — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego,

wykonanie wszelkich prac i czynno$ci zwigzanych z zabezpieczeniem terenu budowy przed

mozliwoscia wstepu o0sob nieupowaznionych, kradzieza lub dewastacja, a takze czynnosci
niezbednych do prowadzenia rob6t zgodnie z przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny
pracy,

zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, potencjatu ludzkiego oraz materiatow niezbednych do

badania jakosci robdt wykonanych z tych materiatow na terenie budowy, a takze do sprawdzenia

ilosci zuzytych materiatow. Badania bedg realizowane przez Wykonawce na wlasny koszt,

udzial w naradach koordynacyjnych, o ktorych Wykonawca informowany bedzie z co najmniej

2 dniowym wyprzedzeniem, w trakcie, ktorych:

a) Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajacemu aktualnego stanu realizacji
robot, zgodnos¢é robot z harmonogramem, wystepujacych trudnosci oraz podejmowanych przez
Wykonawce dziatan.

b) na zadanie Zamawiajacego Wykonawca powinien przedstawi¢ kazdorazowo uaktualniony,
szczegbdtowy harmonogram rzeczowo-finansowy.

) sporzadzany bedzie protokot, ktorego postanowienia sg wigzace dla Wykonawcy.

narady moga by¢ organizowane réwniez na wniosek Wykonawcy,

Wykonawca W okresie gwarancji ma obowigzek przeprowadzania przegladoéw, konserwacji

zamontowanych urzadzen, zgodnie z wymaganiami producenta.

Wykonawca w okresie opieki nad roslinami (12 miesigcy od daty odbioru przedmiotu) ma

obowigzek:

a) prowadzenia pielegnacji wykonanej zieleni (wykonywanie niezbednych zabiegdéw
pielegnacyjno-konserwacyjnych zapewniajacych prawidtowy rozwoéj posadzonego materiatu
ros$linnego m.in.: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie, wymiana zniszczonych palikow
i wigzadel, wykonywanie opryskéw w razie stwierdzenia obecno$ci patogenow — zgodnie
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z wytycznymi dotyczacymi pielegnacji zaprojektowanych nowych nasadzen okre§lonymi
W opisie przedmiotu zamowienia,

prowadzenie dziennikow pielegnacji i ochrony chemicznej roslin (udostgpnianie dziennikow
do wgladu Zamawiajacemu na kazde jego wezwanie, przekazanie dziennikow Zamawiajacemu
przed inwentaryzacjg przeprowadzang w 12 miesigcu okresu pielggnacii),

nieodplatnej wymiany obumartych, uszkodzonych ro$lin oraz uzupetnienia brakow
w nasadzeniach, bez wzgledu na przyczyne. Wykonanie nasadzen odbedzie si¢ niezwlocznie
od stwierdzenia szkody, w terminie, w ktorym warunki umozliwig skuteczne dokonanie
nasadzen lub w terminie wskazanym przez zmawiajagcego w zgloszeniu przestanym
wykonawcy droga pisemng lub elektroniczna. W przypadku uchylania si¢ wykonawcy od
wykonania nasadzen, o ktorych mowa powyzej Zamawiajacy ma prawo wykona¢ nasadzenia
we wlasnym zakresie na koszt Wykonawcy.

udzialtu w kontrolach — inwentaryzacjach wykonanych nasadzen, ktore zostang
przeprowadzone w trzecim i dwunastym miesigcu trwania gwarancji. Z przeprowadzonych
inwentaryzacji zostanie spisany protokol. W przypadku stwierdzenia wystgpowania roslin
obumartych, wystgpowania ubytkow w roslinnosci, wykonawca wykona ponowne nasadzenia
w terminie okreslonym w protokole. W przypadku niewywiazania si¢ wykonawcy z obowigzku
wykonania nowych nasadzen Zamawiajacy ma prawo wykona¢ nasadzenia we wlasnym
zakresie na koszt Wykonawcy.

zapewnienie pielegnacji zieleni przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
Wykonawca na wlasny koszt usunie z placu budowy $mieci, odpady. Wykonawca zobowigzany
jest:

a)
b)

c)

na biezaco usuwac z obiektu na wlasny koszt wszystkie odpady i opakowania, powstate przy
wykonywaniu umowy,

do postepowania z odpadami w sposdb zapewniajagcy ochrone zycia i zdrowia ludzkiego,
a w szczeg6lnosci przestrzegania obowigzujacych w tym zakresie przepisow prawa, w tym:
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.),
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz.
799 ze zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsigbiorcow w zakresie
gospodarowania niektorymi odpadami oraz o optacie produktowej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1932).

w celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
0 odpadach, Wykonawca nabgdzie wlasnos¢ odpadow (materiatéw), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy.

26) Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby kierownik budowy, kierownik robét i Kierownik
prac fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy.
2.Wyliczenie obowigzkéw Wykonawcy zawarte w ust. 1 niniejszego paragrafu nie ma charakteru

zupelnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajacego z umowy 1 nie moze
stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce czynno$ci nie wymienionych wprost
w umowie, a niezbednych do nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

§ 7. Odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawnos¢, stabilno$¢ i bezpieczenstwo wszelkich dziatan i metod
pracy na terenie budowy.

Od daty rozpoczgcia robot, az do wydania potwierdzenia zakonczenia okresu gwarancyjnego,
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich umow ubezpieczenia z tytutu
uszczerbku na zdrowiu, $mierci lub utraty czy tez uszkodzenia mienia (w tym bez ograniczen robot,
bazy, materiatéw 1 sprzgtu) i szkod, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z okre$lonymi zdarzeniami
losowymi. W przypadku wystapienia 0sob trzecich z roszczeniami bezposrednio do Zamawiajacego,
Wykonawca zobowiazuje si¢ do rozpatrzenia takich roszczen i zgloszenia ich do swojego
ubezpieczyciela OC. Wykonawca zobowigzuje si¢ rowniez zwroci¢ Zamawiajacemu Koszty przez
niego poniesione, w zakresie odpowiedzialnosci Wykonawcy okreslonej powyzej, zasadzone

2.
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prawomocnymi wyrokami tgcznie z kosztami zastgpstwa procesowego, chyba, ze zostang one pokryte
z Polisy OC.

Wykonawca bedzie posiadat ubezpieczenie OC w warto$ci nie mniejszej niz wysokos¢ wynagrodzenia
wynikajaca z niniejszej umowy.

Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyplate odszkodowania ptatnego w walucie polskiej,
w kwotach koniecznych dla naprawienia szkody.

Wykonawca winien zapewni¢ bezpieczenstwo na placu budowy przez caty okres wykonywania robot
dla swoich pracownikéw, przedstawicieli Zamawiajgcego i stron trzecich.

Wykonawca na wlasna odpowiedzialno$¢ i na wiasny koszt zapewni ochrong, zabezpieczenie
i konserwacje istniejagcych budowli i instalacji, organizacj¢ placu budowy, itp.

Wykonawca winien podporzadkowaé si¢ poleceniom wydawanym przez Inspektorow nadzoru
inwestorskiego. W przypadku uznania, ze polecenia przekraczajg uprawnienia Inspektora/6w nadzoru
inwestorskiego, Wykonawca powinien zawiadomi¢ o tym niezwlocznie Zamawiajgcego.
Do czasu podjecia decyzji przez Zamawiajacego polecenie Inspektora/6w nadzoru jest/sg zawieszone.
Podczas catego okresu trwania rob6t Wykonawca winien na wlasny koszt zabezpieczy¢ i oznakowac
prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg przejecia placu budowy.

. Zamawiajacy nie zapewnia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz terenu na sktadowanie

materiatow.

Wykonaweca jest zobowigzany zaangazowa¢ odpowiednio wykwalifikowany personel, zapewniajacy
nalezyte i terminowe wykonanie robot.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robot podczas
obecnosci na terenie budowy nosily oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaly.

§7.1*

Zasoby podmiotu trzeciego
Wykonawca o$§wiadcza, ze podmiot trZeCi = .....cceevveereerveerreerevenennn, , ha zasoby ktorego Wykonawca
powotywat sie sktadajac ofertg, celem wykazania spetniania warunku udzialu w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia publicznego dotyczacego do$wiadczenia zrealizuje przedmiot umowy
W ZAKIESIE ..o .
W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez podmiot trzeci - ... ,
z jakichkolwiek przyczyn, Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie, jak te, ktore stanowily podstawe wykazania
spetniania przez Wykonawce warunkow udzialu w postegpowaniu o udzielenie zamoOwienia,
po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego. Wykonawca moze zosta¢ zwolniony z zastgpienia
tego podmiotu innym podmiotem, w przypadku wykazania, ze Wykonawca samodzielnie spetnia
warunek udzialu w postepowaniu, przy wykazaniu spetniania ktérego powotywat si¢ na zasoby
podmiotu trzeciego, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postegpowania o udzielenie
zamoOwienia.
Zgoda na zmiang, rezygnacj¢ z podwykonawcy moze nastgpi¢ pod warunkiem przedstawienia przez
Wykonawce oswiadczen podwykonawcow i dalszych podwykonawcow potwierdzajacych zaptate
przez niego naleznego wynagrodzenia za wykonana cze$¢ zamowienia do dnia dokonania zmiany
umowy w tym zakresie.

$ 7.1%* zostanie usuniety z wzoru umowy w przypadku, gdy wykonawca nie polega na zasobach innych
podmiotow na podstawie art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

=

§ 8. Podwykonawcy
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci zamoéwienia podwykonawcy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
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obowigzany do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub

dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy przewidziany

W umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

Projekt umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo powinien speinia¢ nastepujace

wymagania:

1) umowa ma mie¢ forme pisemng,

2) umowa ma by¢ zgodna z prawem, w szczegdlnosci z przepisami Kodeksu cywilnego i ustawy
Prawo zaméwien publicznych,

3) umowa ma zawiera¢ zapisy zobowigzujace podwykonawce do spetnienia wymagan okreslonych
przez Zamawiajacego w § 1 ust. 11 umowy, w zwigzku z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp,

4) umowa ma zawiera¢ zapisy umozliwiajgce Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli sposobu
realizacji zamowienia przez podwykonawce oraz kontroli dot. spelnienia wymagan okreslonych
przez Zamawiajacego w zwigzku z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp,

5) umowa ma doktadnie okresla¢ zakres robot powierzonych do wykonania podwykonawcy oraz
termin ich wykonania,

6) umowa nie moze zawierac terminu zaptaty faktury dtuzszego niz 30 dni od dnia dorgczenia faktury
lub rachunku potwierdzajagcego wykonanie przez podwykonawce zleconych mu robot
budowlanych,

7) umowa nie moze wylacza¢ odpowiedzialnosci gtéwnego wykonawcy przed Zamawiajacym za
wykonanie catosci robot, takze tych wykonanych przez podwykonawcow,

8) umowa ma zawiera¢ warunek zaakceptowania jej przez Zamawiajgcego na zasadach
wynikajacych z umowy Zamawiajacego z Wykonawca,

9) umowa nie moze zawiera¢ zapisOw sprzecznych z umowa o roboty budowlane zawarta pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca,

10) umowa nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce
ptatnosci od wykonawcy od zaplaty przez zamawiajacego wykonawcy wynagrodzenia
obejmujacego zakres robot wykonanych przez podwykonawce Iub uzalezniajacych zwrot
podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania
umowy przez zamawiajacego wykonawcy,

11) umowy o podwykonawstwo muszg zawiera¢ zapisy zobowigzujace wykonawce, podwykonawce
1 dalszego podwykonawce do przedstawiania zamawiajgcemu protokotdéw odbioréw czesciowych
i koncowych podpisanych pomi¢dzy wykonawca, podwykonawcg i dalszymi podwykonawcami.
W przypadku, jesli w tych protokotach zawarte beda zastrzezenia lub uwagi wykonawca
zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego ich faktyczne usuniecie.

Zamawiajacy, w terminie do 7 dni, od daty otrzymania projektu umowy, zgtasza w formie pisemnej

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6 uwaza si¢ za akceptacje

projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Wraz z kopiag umowy

o podwykonawstwo wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy odpis

Z Krajowego Rejestru Sgdowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub inny dokument

wlasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia osob zawierajacych

umowe w imieniu podwykonawcy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, moze nastgpic

wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do realizacji robot
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budowlanych przez podwykonawcge moze nastapi¢c wylacznie po akceptacji umowy
0 podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy, w terminie do 7 dni, od daty otrzymania umowy zgtasza w formie pisemnej Sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane. Niezgloszenie, w formie
pisemnej, sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, w ww. terminie, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamoOwienia
publicznego. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw
0 podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym odpowiednio Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawceg i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaptate kary umowne;j, o ktorej mowa w § 25 ust. 1 pkt 7 umowy.

Przepisy ust. 3—12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy, jezeli jego
sprzet techniczny albo osoby i kwalifikacje, ktorymi on dysponuje, nie spelniaja warunkow
lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa lub nie daja rekojmi nalezytego wykonania robdt,
dostaw lub ustug powierzonych podwykonawcy.

Ogolna wartos¢ umoéw z podwykonawcami nie moze przekroczy¢ kwoty wynikajacej z niniejszej
umowy.

W przypadku robot budowlanych, ktére majg by¢ wykonane w miejscu podlegajacym bezposredniemu
nadzorowi Zamawiajacego, Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zamowienia
Wykonawca, o ile s3 juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i 0s6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustlugi.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zaméOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ robot budowlanych.

Rozdzial IV - WYNAGRODZENIE

§ 9. Uwarunkowania wynagrodzenia
Uznaje si¢, iz Wykonawca przed zlozeniem oferty przetargowej uzyskat potrzebne informacje
dotyczace warunkow terenowych, wziat pod uwage rozmiar irodzaj robot oraz materiatlow
niezbednych do wykonania i zakonczenia robot oraz uzyskat wszelkie niezbedne informacje dotyczace
ryzyka, trudnosci iinnych okolicznosci, jakie moga mie¢ wplyw lub mogly dotyczy¢ oferty
przetargowe;j.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalily na podstawie ceny
ofertowej Wykonawcy.
Wynagrodzenie, 0 ktorym mowa w § 10, obejmuje wszelkie koszty niezb¢dne do zrealizowania
przedmiotu umowy, wynikajace wprost z dokumentacji projektowej, jak réwniez w niej nie ujete
z powodu ewentualnych wad dokumentacji spowodowanych jej niezgodnos$ciag z zasadami wiedzy
technicznej, sztuki budowlanej lub stanem faktycznym, a bez ktorych nie mozna wykona¢ przedmiotu
umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka z tytulu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia okre§lonego
w § 10 umowy.
Wynagrodzenie ma charakter wynagrodzenia ryczaltowego.
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§ 10. Wysoko$¢ wynagrodzenia

Na podstawie oferty ustala si¢ wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci: ............ccceeeeeee........ 7l brutto
(Stownie: .. ..o ).

o

Rozdzial V — PLATNOSCI

§ 11. Regulowanie platnosci
Rozliczenie za realizacjg¢ zamowienia bgdzie nastepowac fakturami czgdciowymi, wystawianymi nie
cze$ciej niz raz na 2 miesigce, pod warunkiem zakonczenia w cato$ci danego etapu robot lub elementu
robdt, potwierdzonego protokotem czgsciowego odbioru wykonanych robot, potwierdzonym przez
Inspektora/6w nadzoru inwestorskiego, oraz faktura koncows.
Suma naleznosci z faktur czg$ciowych nie moze przekroczy¢ 70% kwoty wynagrodzenia okreslonego
w § 10 niniejszej umowy.
Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury koncowej,
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o bezusterkowy protokot odbioru koncowego robot
budowlanych, zatwierdzony przez Inspektorow nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela
Zamawiajacego.
Wynagrodzenie za wykonane roboty bedzie ptatne przelewem na konto Wykonawcy podane na
fakturze w terminie 30 dni od daty wpltywu prawidlowo wystawionej faktury do siedziby
Zamawiajacego.
Wykonawca wraz z fakturami dostarczy zestawienie kosztowe robdot wykonanych w danym etapie,
wykonane w oparciu 0 kosztorys ztozony Zamawiajacemu przez Wykonawce przed podpisaniem
umowy.
Za date zaptaty przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
W przypadku przekroczenia terminu platnosci Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek za
opoznienie w wysokos$ci ustawowej.

§ 12. Platnos$ci Podwykonawcow
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany do dokonania
zaptaty we wilasnym zakresie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminow
okreslonych umowa.
Warunkiem zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajacego wynagrodzenia jest przedstawienie dowodow
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa
w § 8 umowy, bioracym udzial w realizacji zamoOwienia lub przedstawienie o$wiadczen
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow o niewykonaniu zadnych robdt w ramach realizacji
umowy. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu, wraz z faktura, pisemnych
o$wiadczen podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, potwierdzajacych faktyczne otrzymanie
zaptaty od Wykonawcy. Brak o$wiadczenia bedzie skutkowal wstrzymaniem zaptaty naleznej
Wykonawcy bez Zzadnej konsekwencji dla Zamawiajacego wynikajacych z nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty wstrzymuje si¢
wyplate naleznego wynagrodzenia w czes$ci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
dowodow zaptaty.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 3, dotyczy wylacznie naleznoSci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
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Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Kwota nalezna podwykonawcy zostanie uiszczona

przez Zamawiajacego w ztotych polskich.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy zwroci si¢ do Wykonawcy o zgloszenie,

w formie pisemnej, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy poinformuje o terminie zgtaszania uwag,

nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci Zamawiajacego co do
wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatno$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu

podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sum¢ wigksza niz 5% wartosci

umowy w sprawie zaméwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy

W sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego.

§ 13. Wierzytelnosci

Przelew wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy moze nastgpi¢
wylacznie za zgoda Zamawiajgcego.

Lo

Rozdzial VI - ODBIOR ROBOT
§ 14. Odbior robot
Wszelkie roboty odbierane sg przez Inspektorow nadzoru inwestorskiego w obecnosci Wykonawcy.
Roboty nie zostang odebrane do czasu przeprowadzenia przewidzianych przepisami prawa weryfikacji
i prob na koszt Wykonawcy. Wykonawca winien zawiadomi¢ Inspektoréw nadzoru inwestorskiego
0 dacie przeprowadzenia weryfikacji, prob i sprawdzen.

§ 15. Gotowos¢ do odbioru robot
Gotowos¢ do odbioréow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca bedzie zglaszat
Inspektorom nadzoru inwestorskiego wpisem w dzienniku budowy. Inspektor ma obowiazek
przystapic¢ do odbioru robot w terminie do 3 dni od daty wpisu do dziennika budowy.
Gotowos¢ do odbioru koncowego robot Wykonawca zgtosi w formie pisemnej Zamawiajacemu oraz
Inspektorom nadzoru inwestorskiego.
Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego w oparciu o zgloszenie Wykonawcy o gotowosci do
odbioru wraz z dokumentami, o ktérych mowa w § 16 umowy i potwierdzenie gotowosci do odbioru
wpisem do dziennika budowy przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

§ 16. Dokumentacja powykonawcza
Razem z zawiadomieniem o gotowos$ci do dokonania odbioru koncowego roboét Wykonawca

przekaze Zamawiajacemu wszelkie dokumenty pozwalajace na oceng prawidtowosci wykonania przedmiotu
zamowienia, w szczegolnosci:

1
2)

dziennik budowy,
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg,

Strona 11z 19

Zatgcznik nr 8 do SIWZ — Rewitalizacja i zagospodarowanie zespotu parkowego
w miejscowosci Rybczewice Drugie



3)

4)
5)
6)

8)

9)

10)

10.

Eundus;i -B. lubelskie Unia Europejska [ .-+-,
uropejskie - buy 2yciel Europejski Fundusz =k
Program Regionalny ” ‘E" :jr Effccg' Rozwoju Regionalnego i

dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

protokoty odbiorow czesciowych,

wyniki pozytywnych pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

deklaracje wlasciwosci uzytkowych, certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

dokumenty i informacje dotyczace dokonanych nasadzen, w tym etykiety paskowe materialow

szkotkarskich zawierajace pelng nazwe lacinska, wysokos¢ ro§liny oraz rodzaj pojemnika, mapeg

inwentaryzacji powykonawczej,

karty techniczne urzadzen matej architektury zawierajace min.:

a) informacje ogdlne o wyrobie,

b) informacje dotyczace instalacji urzadzen (tacznie z czgscig rysunkows),

c) informacje dotyczace kontroli i konserwacji.

sprawozdanie techniczne zawierajace:

a) zakres i lokalizacj¢ wykonywanych robot,

b) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,

C) datg rozpoczecia i zakonczenia robot,

d) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen.

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego (protokoty prob, badan, itp.).

§ 17. Odbior koncowy robot
Zamawiajacy, po zgloszeniu przez Wykonawcg przedmiotu umowy do odbioru koncowego
i potwierdzeniu przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego gotowosci obiektu do odbioru, w ciagu
14 dni roboczych przystapi do odbioru koncowego.
Odbior koncowy robot dokonany zostanie komisyjnie z udzialem przedstawicieli Wykonawcy
i Zamawiajgcego.
Dokumentem odbioru koncowego bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bgdace
przedmiotem umowy nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, wystapienia istotnych
wad uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia
wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwaé odbidr robot wyznaczajac Wykonawcy
termin do wykonania robot, usuni¢cia wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ich
techniczng ztozonos¢, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynno$ci odbioru koncowego.
Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury po usunieciu wszystkich wad. Potwierdzenie usuniecia
tych wad nastepuje w formie pisemnej w ciggu 3 dni roboczych od daty zgltoszenia ich usuniecia przez
Wykonawce.
Zadajac usunigcia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie
uzasadniony na ich usuniecie.
W przypadku nie usunigcia przez Wykonawcg wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze
usuna¢ wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym powiadomieniu
Wykonawcy.
W razie stwierdzenia wad nie nadajacych sie do usuniecia, Zamawiajacy ma prawo obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci.
Do czasu zakonczenia odbioru koncowego Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za wykonane
roboty.
Dokonanie przez Inspektorow nadzoru inwestorskiego odbioru robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za te roboty, az do czasu odbioru koncowego
cato$ci zamowienia.
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§ 18. Termin usuwania wad
Termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w okresie
gwarancyjnym lub w okresie r¢kojmi zostanie wyznaczony przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o usunigciu wad
oraz do wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.
Z czynno$ci odbioru koncowego, odbioru przed uplywem okresu gwarancji bedg spisane protokoty
zawierajgce wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone zgodnie z ust. 1 na
usunigcie stwierdzonych w tej dacie wad.

§ 19. Uprawnienia z tytulu wad

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:

~w

1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca usunagt wady

w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

a) w przypadku, gdy umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie, do odpowiednio utraconej
warto$ci uzytkowej, estetycznej i techniczne;j,

b) w przypadku, gdy uniemozliwiajg one uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,
bez dodatkowego wynagrodzenia,

c) jezeli wady nie zostang usunigte w terminie okre$lonym przez Zamawiajgcego, z tytutu
opdznienia Zamawiajgcy naliczy kary umowne na zasadach okre§lonych w § 25 ust. 1 pkt 8
umowy.

3) w przypadku, gdy Wykonawca odméwi usuni¢cia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym
terminie, lub nie wykona ponownie przedmiotu umowy, w przypadku, o ktorym mowa w pkt 2 lit.

b, Zamawiajagcy ma prawo zleci¢ usuni¢cie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy,

a koszty z tym zwiazane pokryje z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy

kwota ta okaze si¢ niewystarczajgca, Zamawiajagcy bedzie dochodzit zwrotu kosztow od

Wykonawcy na zasadach og6lnych.

Rozdzial VII - ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§ 20. Wysokos¢ zabezpieczenia

Ustala sie¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego (brutto), o ktorym mowa w § 10, tj. kWote: ceeveerernanne zk (stownie: ...l ).
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
w tym zaspokojenia roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Zabezpieczenie zostato wniesione przez Wykonawce w formie: ............ccooeviiiiiiiiiinin..
Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniadzu z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktéorym bylo ono przechowywane, pomniejszone
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy Wykonawcy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci porgczenia lub gwarancji musi
zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Porgczyciela do nicodwotalnego i bezwarunkowego zaptacenia
kwoty zobowigzania na pierwsze Zzadanie zaplaty, gdy Wykonawca nie wykonal przedmiotu
zamoOwienia lub wykonat go z nienalezytg starannos$cig. Gwarant (Porgczyciel) nie moze uzaleznia¢
dokonania zaplaty od spelnienia jakichkolwiek dodatkowych warunkéw lub od przedtozenia
jakiejkolwiek dokumentaciji.
W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 27 niniejszej umowy wystapi koniecznosé¢
przedtuzenia terminu realizacji zamoéwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie
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przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najp6zniej w dniu jego podpisywania,
zobowigzany jest do przedluzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres
wynikajacy z aneksu do umowy. W przeciwnym razie Zamawiajagcy ma prawo potraci¢ warto$¢
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z ptatnosci za wykonanie przedmiotu umowy.
Wszelkie opo6znienia w realizacji umowy wymagaja odpowiedniego dostosowania termindw
obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku niedokonania
niezbednej zmiany termindéw Zamawiajagcy ma prawo potraci¢ wartos¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna
z form, o ktorych mowa w dziale XXIIL, ust. 2 specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia. Zmiana
formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego
wysokosci.

§ 21. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w przypadku nalezytego wykonania umowy,
bedzie zwrocone Wykonawcy w terminach i wysokosciach jak nizej:

1)

2)

o

10.

70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni po odbiorze koncowym catego przedmiotu umowy,
potwierdzajacym jego nalezyte wykonanie,

30% wysokosci zabezpieczenia, tj. ................. zt, w terminie nie pozniej niz w 15 dniu
po uptywie okresu rekojmi za wady, rozszerzonej na okres udzielonej gwarancji, na podstawie
protokotu z ostatecznego przegladu gwarancyjnego bez usterek i wad. W przypadku wystgpienia
usterek lub wad, podstawa do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia bedzie protokot ich usuniecia.

Rozdzial VIII - GWARANCJA, REKOJMIA I KARY UMOWNE
§ 22. Warunki gwarancji i rekojmi

Wykonawca niniejszym udziela rekojmi i gwarancji na wykonane roboty na okres ......cceeevueee... lat
(zgodnie z okresem gwarancji zaoferowanym w ofercie) liczac od daty podplsanla przez
Zamawiajacego i Wykonawce protokotu odbioru koncowego.
Strony umowy postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi zostanie rozszerzona
do uptywu udzielonej ...... -letniej gwarancji za wady fizyczne kazdego z elementéw przedmiotu
umowy, liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.
W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia wszelkich wad i usterek
w wykonanym przedmiocie umowy oraz szkod, ktore powstaty w wyniku uzytkowania uszkodzonych
urzadzen lub materiatéw oraz wadliwie wykonanych robot, niezwlocznie po zawiadomieniu i wydaniu
polecenia przez Zamawiajacego, w terminie przez niego wskazanym, technicznie uzasadnionym.
W przypadku niezachowania terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego, Zamawiajacy ma prawo
powierzy¢ usunigcie wady osobie trzeciej na wytaczny koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie pozbawia
go dochodzenia innych roszczen przewidzianych niniejsza umowsa.
Zgloszenie wad, usterek lub szkod dokonywane bedzie przez Zamawiajacego niezwtocznie w formie
pisemne;j.
Wszelkie koszty zwigzane z wykonywaniem prac w okresie gwarancji i rekojmi ponosi Wykonaweca.
Wykonawca w okresie gwarancji ma obowigzek przeprowadzania przegladoéw, konserwacji
zamontowanych urzadzen, zgodnie z wymaganiami producenta.
W okresie gwarancji zostang przeprowadzone odbiory gwarancyjne (inwentaryzacja, o ktorej mowa
w § 6 ust. 1 pkt 23 lit. d umowy).
Bieg terminu gwarancji i r¢kojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym liczac od daty potwierdzenia
usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu umowy, z zastrzezeniem sytuacji,
gdy nastgpi bezusterkowy odbior robot i ich przekazanie do uzytkowania Zamawiajacemu.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji i rekojmi takze po terminie okreslonym
w ust. 1, jezeli zgtaszal wadg¢ przed uptywem tego terminu.
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§ 23. Zawiadomienia o wadach
Zamawiajacy zobowigzany jest niezwlocznie zawiadomi¢ Wykonawce o wadach, usterkach
i szkodach stwierdzonych w okresie gwarancji.
Wykonawca powinien na wilasny koszt naprawi¢ wszelkie wady, usterki i szkody w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego w zawiadomieniu o wadach, usterkach lub szkodzie albo
w terminie ustalonym przez strony w protokole.
Z odbioru usuni¢cia wad, usterek lub szkody strony sporzadza protokot.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad, usterek lub szkody w terminie okres§lonym w ust. 2, Zamawiajacy
moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty
usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

§ 24. Naruszenie warunkow umowy
Kazda ze stron dopuszcza si¢ naruszenia warunkow umowy, jezeli nie wykonuje swoich zobowigzan
wynikajacych z umowy.
W czasie realizacji robot naruszenia warunkow umowy wpisuje si¢ do dziennika budowy. W terminie
14 dni od daty dokonania wpisu do dziennika budowy Wykonawca jest zobowigzany przesta¢ do
Zamawiajacego swoja odpowiedz na zarzuty Inspektora/ow nadzoru inwestorskiego. Zamawiajacy
zobowigzany jest poinformowaé¢ Wykonawce o swojej decyzji w terminie 14 dni.
W razie naruszenia warunkow umowy, Zamawiajacy moze:
1) odstgpi¢ od umowy,
2) obcigzy¢ Wykonawce karami umownymi.

§ 25. Kary umowne

Zamawiajacy naliczy kary umowne:

1) za nieterminowe zakonczenie realizacji zamdwienia, tj. za kazdy dzien opoznienia, liczony
od uptywu terminu okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto za realizacj¢ zamdwienia, o ktéorym mowa w § 10 umowy,

2) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 10 umowy,

3) w przypadku wykonywania robot budowlanych przez podwykonawce niezgloszonego
Zamawiajacemu w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony taki przypadek,

4) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom zostanie naliczona kara umowna w wysokosci
3% warto$ci nieuregulowanego wynagrodzenia w przypadku braku zaptaty i 0,1% wartosci
nieuregulowanego wynagrodzenia za kazdy dzien opdznienia w dokonaniu zaptaty,

5) w przypadku nieprzedtozenia do =zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany zostanie naliczona kara umowna
w wysokosci 5 000,00 z1, za kazdy stwierdzony taki przypadek,

6) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - zostanie naliczona kara umowna w wysokosci 5 000,00 zt,
za kazdy stwierdzony taki przypadek,

7) w przypadku nieusuniecia wad umowy 0 podwykonawstwo w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony taki przypadek,

8) za nieterminowe usunigcie wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, wad ujawnionych
w okresie gwarancji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli przed
uptynigciem okresu gwarancji lub rekojmi, za kazdy dzien opdznienia w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia umownego brutto za realizacje¢ catoSci zamowienia, o ktorym mowa
w § 10 umowy,

9) w przypadku niewywigzania sic Wykonawcy z realizacji swoich obowigzkéw w trakcie okresu
gwarancji 1 rckojmi, Wykonawca zaptaci kar¢ umowng w wysokosci 2% wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 10 umowy, za kazdy przypadek (za niewywigzanie si¢ Wykonawcy
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ze swoich obowiazkéw zostanie uznany kazdy przypadek opdznienia w realizacji obowigzkow
wynoszacy powyzej 14 dni roboczych liczony od daty realizacji obowiazku wskazanej przez
Zamawiajacego),

10) za opoznienie w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktorym mowa w § 1 ust. 11 pkt 2 umowy
w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien op6znienia,

11) w przypadku, gdy osoby wykonujace czynnosci, o ktérych mowa w § 1 ust. 11 pkt 1 nie b¢da
zatrudnione na podstawie umowy o prace Zamawiajacy naliczy kare umowng w wysokosci
2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

12) za opdznienie w dostarczeniu harmonogramu, o ktorym mowa § 6 ust. 1 pkt 4 umowy Wykonawca
zaplaci kare w wysokosci 50 zt za kazdy dzien op6znienia,

13) w przypadku nie usuni¢cia wad badz niedokonania koniecznych nasadzen, stwierdzonych
w toku inwentaryzacji, w terminie okreslonym w protokole, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 23
lit. d umowy, Wykonawca zaptaci zryczattowang kar¢ w wysokosci 500,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

14) w przypadku nieprowadzenia dziennika, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 23 lit. b umowy,
Wykonawca zaptaci zryczattowang kare w wysokosci 5 000,00 zt,

15) w przypadku niewykonywania pielggnacji zieleni (w okresie 12 miesigcy od daty odbioru
przedmiotu umowy) Wykonawca zaptaci zryczaltowang kare w wysokosci 500,00 zi, za kazdy
stwierdzony przypadek.

Niedotrzymanie przez Wykonawce terminu realizacji umowy lub nienalezyte wykonanie umowy,

ktore w konsekwencji spowoduje utratg czesci lub cato$ci dofinansowania, bedzie skutkowato

obcigzeniem Wykonawcy kwotg odpowiadajaca natozonej korekcie finansowej lub utraconemu
dofinansowaniu.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna za odstapienie od umowy przez Wykonawce

z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno§¢ Zamawiajacy - w wysokosci 10% wynagrodzenia

umownego brutto, o ktéorym mowa w § 10 umowy, z wyjatkiem wystapienia sytuacji, przedstawionej

w art. 145 ustawy Pzp.

Jezeli poniesione szkody przekroczg wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych, Zamawiajacy moze

zada¢ odszkodowania przekraczajacego wysoko$¢ zastrzezonych kar na zasadach ogolnych

wynikajacych z Kodeksu cywilnego.

Zamawiajacy ma prawo potraci¢ kar¢ umowng z wynagrodzenia Wykonawcy, bez uzyskiwania zgody

Wykonawcy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku

Z prowadzonymi pracami.

§ 26. Odstapienie od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych okoliczno$ciach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstapienie
od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
0 powyzszych okolicznosciach,

2) w przypadku odstagpienia od umowy z przyczyn okreslonych w pkt 1 Wykonawca moze zadac
wylacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu czesci umowy,

3) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo
wezwania Zamawiajgcego zlozonego na pismie,

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwal realizacj¢ robot i przerwa ta trwa dluzej
niz 7 dni,

5) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z umowa, stosuje materialy niezgodne
Z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajacego,

6) w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczno$ci dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza
niz 5% wartosci umowy w sprawie zaméwienia publicznego.
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2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru przedmiotu umowy lub odmawia
podpisania protokotu koncowego odbioru robot - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszej okolicznosci,

2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci, nie bedzie mogl spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy - odstapienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszej
okolicznosci.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej oraz powinno zawiera¢ uzasadnienie.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 3, 4, 51 6 powinno nastgpi¢ w terminie do 14 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o okoliczno$ciach stanowigcych podstawe do odstapienia.

4. W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowiazki:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegblowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktorej nastapito odstapienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktoére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejszag umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca
nie odpowiada,

5) Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia przez
niego dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiajagcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialno$ci, zobowigzany jest, w terminie 30 dni do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktoére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen, okreSlonych w ust. 4 pkt 3, po cenach
przedstawionych w kosztorysie, ktory Wykonawca dostarczyl Zamawiajacemu przed podpisaniem
umowy,

3) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektdéw i urzadzen,

4) przejgcia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

6. Wynagrodzenie, nalezne Wykonawcy z tytulu wykonania cz¢$ci umowy, w przypadku odstagpienia od
umowy z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, zostanie wyliczone na podstawie kosztorysow,
przygotowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiajacego.
Kosztorys zostanie sporzadzony w oparciu o kosztorys przedlozony Zamawiajacemu przed
podpisaniem niniejszej umowy.

§ 27. Zmiany w umowie
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian w umowie w nastgpujacych przypadkach:
1) termin wykonania umowy moze ulec przesunieciu w przypadku opdznien wynikajagcych z:

a) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego,

b) wystapienia warunkoéw atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot — fakt ten musi
zosta¢ zgloszony Zamawiajacemu i zosta¢ potwierdzony przez Inspektora/ow nadzoru w dzienniku
budowy,

) polecen wydawanych przez Inspektora/6w nadzoru inwestorskiego majacych wpltyw na termin
wykonania, lecz nie wynikajacych z uchybien Wykonawcy,

d) wykopalisk uniemozliwiajgcych prowadzenie robot,
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e) wystgpienia istotnego btedu w dokumentacji projektowej — termin umowny moze zosta¢ wydtuzony
o czas niezbedny na usuniecie wad w projekcie,

f) konieczno$ci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowaé wstrzymanie robot
Z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

2) w uzasadnionych przypadkach, w ramach przedmiotowego zamowienia, dopuszcza si¢, za zgoda
Zamawiajacego, mozliwo§¢ wykonania rob6t budowlanych w inny sposdb niz okreslono to w
dokumentacji projektowej (tj. wykonania tzw. rob6t zamiennych). Przedmiotowe zmiany musza by¢
korzystne dla Zamawiajgcego (zamiany na materialy, urzadzenia, sprzgt posiadajace co najmniej takie
parametry techniczne, jakosciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktore stanowity podstawe wyboru oferty)
i nie mogg prowadzi¢ do zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana sposobu wykonania robot,
o ktorej mowa powyzej moze by¢ dokonana jedynie za zgoda Zamawiajacego i moze nastgpi¢ np.
w przypadku wystapienia nastepujacych okolicznos$ci:

a) niedostepnos¢ na rynku materialow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t spowodowana zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen,

b) pojawienie si¢ na rynku materialtdow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na zaoszczedzenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

C) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajgcej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
zamoOwienia,

d) konieczno$¢ zrealizowania zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan ogrodniczych,
technicznych czy technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

e) staly si¢ konieczne na skutek ujawnienia przeszkéd w gruncie lub bledow w dokumentacji
projektowej,

f) pozwola osiaggna¢ obnizenie kosztow eksploatacji, lepsze parametry techniczne, uzytkowe,
estetyczne od przyjetych w dokumentacji projektowe;,

0) sg korzystne dla Zamawiajgcego na etapie realizacji umowy i przyniosa korzystne skutki w trakcie
eksploatacji przedmiotu zamowienia,

h) wykonanie tych rob6t bedzie niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami wykonania przedmiotu umowy.

3) Zamawiajacy przewiduje dokonanie zmian w umowie bedacych nastepstwem dziatania organdéw
administracji, w szczegdlnosci:

a) przekroczenie zakre$lonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, itp.,

b) wydanie postanowienia o wstrzymaniu robot budowlanych w przypadku, o ktérym mowa w art. 50
ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego,

¢) konieczno$¢ uzyskania wyroku sadowego lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktorego
koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu umowy,

d) konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich - w tym grup spotecznych lub
zawodowych nieartykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili
zawierania umowy,

e) kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez Zamawiajacego lub inne podmioty
inwestycjami.

4) Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany kierownika budowy, kierownika robot branzy
elektrycznej i kierownika prac zwigzanych z zagospodarowaniem zieleni, przy czym osoba zastgpujaca
musi spetnia¢ warunki okreslone w umowie,

5) Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci oferty

w przypadkach, gdy:
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a) konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastgpstwem zmian wprowadzonych w umowach
pomiedzy Zamawiajagcym a inng niz Wykonawca strong, w tym instytucjami nadzorujgcymi
wdrazanie projektu, w ramach ktérego realizowane jest zamowienie,

b) konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastgpstwem zmian wprowadzonych w umowach
pomigdzy instytucjami nadzorujacymi wdrazanie projektu,

c) konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastgpstwem zmian wytycznych dotyczacych projektu.

w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towarow i ustug zmianie ulegnie wysokos¢

wynagrodzenia Wykonawcy adekwatnie do wprowadzonej zmiany wysokosci stawki VAT. Zmiana

wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonana w oparciu o dane dotyczace ceny ofertowe;j

w rozbiciu na cen¢ netto i VAT, ktore Wykonawca przedtozyl Zamawiajacemu przed podpisaniem

umowy,

w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidziat korzystania z podwykonawcow, przewiduje

si¢ mozliwa zmiange umowy dotyczaca powierzenia przez Wykonawce wykonywania czeSci

zamowienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jezeli wykonawca uzna to za konieczne

i ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemne;.

w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidziat korzystanie z podwykonawcoéw, przewiduje si¢

mozliwg zmian¢ umowy dotyczacg samodzielnego wykonania przedmiotu zamoéwienia lub zwigkszenia

badZz zmniejszenia liczby podwykonawcow, jezeli Wykonawca uzna to za konieczne i zlozy
odpowiedni wniosek w formie pisemnej, przy czym jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy
dotyczy podmiotu, na ktéorego zasoby Wykonawca powotywal si¢, na zasadach okreslonych

w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu,

Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub

wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby

Wykonawca powotywatl si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia. Zgoda na zmiang,

rezygnacj¢ z podwykonawcy moze nastgpi¢ pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawce

oswiadczen podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow, ktorzy byli zwigzani umowa

z dotychczasowym podwykonawca, potwierdzajacych zaptate przez niego naleznego wynagrodzenia

za wykonang czg¢$¢ zamowienia do dnia dokonania zmiany umowy w tym zakresie.

Rozdzial IX- POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 28

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Strony ustalajg, ze w sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych, przepisy ustawy Prawo budowlane z aktami wykonawczymi oraz przepisy
ustawy Kodeks cywilny i ustawy o ochronie przyrody.
Strony zobowigzuja si¢ do polubownego rozstrzygania wszelkich sporow, ktore mogag wynikaé
w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy, a gdyby to nie przyniosto rezultatu, sadem
wlasciwym bedzie sad miejsca siedziby Zamawiajacego.
Integralng czescig umowy jest SIWZ i oferta Wykonawcy.
Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach — 2 egz. dla Zamawiajacego i 1 egz. dla
Wykonawcy.
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