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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Lublin, maj 2018r.

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 07.07.1994 roku- ,,PRAWO BUDOWLANE”
(Dz. U. 22016 roku, poz. 290 tekst jednolity z pdzniejszymi zmianami),
o$wiadczam, ze projekt budowlano- wykonawczy:

Przebudowa drogi gminnej nr 105760L na dziatkach nr ewid. 2544, 841/1, 1115/1,
2555 w miejscowosci Rybczewice Pierwsze, gmina Rybczewice

mgr inz. Daniel Kedzierski

Uprawnienia bud. do projektowania
: . i kierowania
Lokalizacja: robotami bud.
bez ograniczen
w specjalnosci

Obrgb — 9 Rybezewice dziatki nr ewid:

2544, 841/1, 1115/1, 2555 pOWIa'[ drogowej
swidnicki, wojewodztwo: lubelskie Nr
Inwestor: Gmina Rybczewice

Rybczewice Drugie 119
21-065 Rybczewice

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
LUB/0204/PWBD/16



1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Podstawa opracowania projektu
[1.] Umowa z Inwestorem na opracowanie dokumentacji,
[2.] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013, poz. 1409 z p6zn. zm.),
[3.] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430 z pdzn. zm.),
[4.] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2015, poz. 460 z pdzn.
zm.),
[5.] Aktualnie obowigzujace normy techniczne oraz wytyczne do projektowania,
[6.] R. Edel —,,Odwodnienie drog”, WKik. Warszawa 2006,
[7.] Mapa do celow projektowych, [8.] Pomiary oraz wizja
w terenie.

Dane ogolne

1.1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest ,,Przebudowa drogi gminnej nr 105760L na dziatkach nr

ewid. 2544, 841/1, 1115/1, 2555 w miejscowosci Rybczewice Pierwsze, gmina Rybczewice”.

1.2. Adres inwestycji

Projektowana inwestycja przebiega¢ bedzie przez dziatki wykazane w tabeli 1 stanowiace

obecny pas drogowy drogi gminnej. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Rybczewice.
Tabela 1 Wykaz dzialek

Wykaz dziatek inwestora | 09- Rybczewice 2544, 841/1, 1115/1, 2555
stanowigcych obecny pas

drogowy

1.3. Inwestor

Inwestorem zadania jest:
Gmina Rybczewice
Rybczewice Drugie 119
21-065 Rybczewice

1.4. Zespol projektowy
1.4.1. Projekt opracowany przez:
DK PROJEKT
Daniel Kedzierski ul.
Bielskiego 1/19
20-153 Lublin



1.5. Uzasadnienie

Projekt przebudowy drogi gminnej nr 105760L ma na celu poprawg bezpieczenstwa ruchu
sprzetu gospodarczego, maszyn rolniczych i komfortu jazdy samochodéw oraz pieszych.

Wprowadzenie zmian w przekroju poprzecznym pozwoli na lepsze i zgodne z przepisami
zagospodarowanie pasa drogowego, co skutecznie poprawi warunki bezpieczenstwa ruchu
drogowego wszystkich jej uzytkownikow.

W ramach opracowania dokonano analizy dostepnosci komunikacyjnej dla dziatek
sasiadujacych z droga gminng.

Opis stanu istniejacego
1.6. Plan sytuacyjny

Poczatek opracowania zlokalizowany jest na skrzyzowaniu z drogg wojewddzka nr DW837
relacji Piaski — Zotkiewka — Nielisz — Staniec na odcinku Piaski — Dgbie. Droga w stanie istniejacym
posiada nawierzchnie o szer. 2,80 - 3,50 m. Brak jest poboczy utwardzonych.

Na przedmiotowej drodze wystepuje ruch lokalny w postaci dojazdu do tak, p6l uprawnych
oraz luznej zabudowy zagrodowej. Plan sytuacyjny opracowano na mapach zgodnych z mapami
przedtozonymi do zatwierdzenia w Starostwie powiatowy w Swidniku w wydziale geodezji .

1.7. Uklad drogowy
Droga posiada parametry klasy funkcjonalno- technicznej ,,D” (Zakres I, 11, III).

1.8. Urzadzenia podziemnego uzbrojenia terenu
W pasie drogi gminnej zlokalizowane sg sieci: elektryczna, teletechniczna, i wodociggowa.
Projektant nie stwierdza kolizji wymagajacych przebudowy istniejacej sieci infrastruktury
technicznej. W przypadku stwierdzenia, podczas wykonywania robdt ziemnych zwigzanych z
wykopami lub korytowaniem, wystepowania elementéw infrastruktury technicznej takich jak,
przewody energetyczne i teletechniczne, nalezy zachowac szczegdlng ostrozno$¢. W takich
przypadkach roboty ziemne nalezy wykonac¢ recznie. Nalezy zastosowac rure¢ ochronng dwudzielng.

1.9. Zadrzewienie.

Na terenie projektowanej inwestycji nie znajdujg si¢ drzewa przeznaczone do wycinki. Na
omawianym terenie wystepuja przydrozne krzewy czesciowo kolidujace z inwestycja, przeznaczone do
wycinki i uporzadkowania.

Zakres projektowanych robot

W ramach opracowania dokumentacji przewiduje si¢ nastepujacy zakres robot:

«  roboty przygotowawcze,

*  roboty ziemne,

*  przebudowe drogi gminnej,

* odmulenie istniejacych rowow otwartych i przepustow w ramach biezacej konserwacji, O
przebudowe istniejacych zjazdow na posesje przylegte do drogi, O uporzadkowanie terenu
robot.

O

Stan projektowany

1.10. Plan sytuacyjny

Niniejsze opracowanie dotyczy przebudowy drogi gminnej zlokalizowanej w pasie drogowym na
dz. nr ewid. 2544, 841/1, 1115/1, 2555. Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem oraz warunkami technicznymi,




jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, zaprojektowano jezdni¢ o szerokosci 3,50 m
z obustronnym poboczem z kruszywa tamanego o szerokosci 0,75 m.

Opracowanie podzielono na trzy zakresy o tagcznej dlugosci 1596 mb. Lokalizacj¢, wymiary oraz parametry
techniczne projektowanych elementow przyjeto zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wskazano w tabeli
ponize;j.

W Zakresie Il ze wzgledu na trudne warunki terenowe —miejscowe zwezenie pasa drogi gminnej oraz
gruntowe - teren podmokly ztozony z warstw mutu i torfu powstaty w wyniku osadzania si¢ namutu z wod
rzeki Gietczew. Gielczew przewidziano remont odcinka drogi w km od 0+150 do 0+333 z zachowaniem
istniejacych parametrow technicznych drogi. Na istniejacym odcinku  z pasem ruchu o szerokosci 2.80
— 3.00m z nawierzchnig utwardzong z kruszywa 1 obustronny poboczem o szerokosci okoto 0,75 m
projektuje si¢ nawierzchni¢ z warstwy $cieralnej na podbudowie z kruszywa z obustronnym poboczem o
szeroko$ci 0,75 m z kruszywa tamanego w konstrukcji jak na pozostalych odcinkach drogi. Oznaczenie
zawegzenia znakiem B-31 ,,Pierwszenstwo dla nadjezdzajacych z przeciwka ,,

Docelowo Inwestor planuje pozyskanie terenow przylegtych do przedmiotowego odcinka od wiascicieli
gruntow w celu uzyskania wtasciwej szerokosci pasa drogowego z mozliwoscig dostosowaniem elementow
drogi do obowiazujacych przepisow .

Tabela 2 Parametry techniczne projektowanej jezdni Zakres I km od 0+000 do km 0+715

L.p. | Parametr Opis
1. Klasa drogi ,,D”
2. Dhugo$¢ odcinka 715 mb
3. Szerokos$¢ jezdni 3,5m
4, Szeroko$¢ dna 0,40 m
istniejgcego rowu
5. Szerokos¢ 0,75m
pobocza utwardzonego
Odwodnienie - powierzchniowe, z odprowadzeniem do istniejacych rowow
Predkos¢ projektowana 30 km/h
Tabela 3 Parametry techniczne projektowanej jezdni Zakres 11 km od 0+000 do km 0+333
L.p. | Parametr Opis
1. Klasa drogi ,,D”
2 Dhugos$¢ odcinka 333 mb
3. Szeroko$¢ jezdni 3,5m
4 Szerokos¢ 0,75m
pobocza utwardzonego
Odwodnienie - powierzchniowe, z odprowadzeniem do istniejacych rowow
Predkos¢ projektowana 30 km/h
Tabela 4 Parametry techniczne projektowanej jezdni Zakres 111 km od 0+000 do km 0+548
L.p. | Parametr Opis
Klasa drogi ,,D”

2. Dhtugo$¢ odcinka 548 mb




utwardzonego mi¢dzy jezdnia
arowem

Szerokos$¢ jezdni 3,5m
Szerokos¢ dna 0,40 m
istniejagcego rowu
5. Szerokos$¢ pobocza 0,75m

Odwodnienie

- powierzchniowe, z odprowadzeniem do istniejacych rowow

Predkos¢ projektowana

30 km/h

1.11. Przekroje normalne
Projektuje si¢ jezdni¢ jednojezdniowa o szerokosci 3,50 m oraz obustronnym poboczem
z kruszywa tamanego o szerokos$ci 0,75 m wraz z mijankami.

1.12. Konstrukcja drogi glownej

Konstrukcja jezdni:

»  warstwa Scieralna — AC8S 50/70 gr. 4 cm,

*  warstwa wigzaca — AC11W 50/70 gr. 5 cm,

*  podbudowa gorna — kruszywo tamane 0/31.5 stabilizowane mechanicznie gr. 10 cm,

» podbudowa dolna — kruszywo tamane 31.5/63 mm stabilizowane mechanicznie gr. 15
cm,

warstwa mrozoochronna — grunt stabilizowany cementem C1,5 /2 lub mieszanka cementowo
— piaskowa <4,0 MPa o grubosci warstwy 22 cm.

1.13. Odwodnienie
Zaprojektowano powierzchniowy sptyw wody do istniejagcych rowow odwadniajacych oraz
istniejacych przepustow drogowych. Istniejace rowy i przepusty podlegaja odmuleniu w ramach
biezacej konserwacji 1 biezacego utrzymania w stanie umozliwiajagcym swobodny przeptyw waod.

1.14. Zielen
Projekt nie przewiduje wycinki drzew. Na omawianym terenie wystepuja przydrozne
krzewy przeznaczone do wycinki 1 uporzadkowania, a ewentualna przycinka gal¢zi zostanie
wykonana w ramach biezacej konserwacji zieleni.

Zestawienie danych charakterystycznych zagospodarowania terenu

Dokumentacja techniczna przewiduje nastepujace elementy zagospodarowania:

Tabela 5 Zestawienie danych charakterystycznych inwestycji

L.p. | Opis

Obmiar

1. | Powierzchnia projektowanych elementéw




Jezdnia 5586 m?

Pobocza 2394 m?
2. Dhugos¢ istniejacych elementow

Rowy otwarte 214 mb

Przepusty 40 mb

Wplyw obiektu budowlanego na Srodowisko, zdrowie ludzi oraz obiekty
chronione
W obrebie inwestycji, w trakcie jej realizacji, moze wystapi¢ krotkotrwate pogorszenie klimatu

akustycznego zwigzane z pracami budowlanymi oraz wzmozonym ruchem dodatkowych srodkow

transportu.

Oddzialywanie na klimat akustyczny na etapie realizacji ustapi wraz z zakonczeniem wszelkich prac
1 nie spowoduje trwalych zmian w §rodowisku. Istotne jest azeby przeprowadza¢ prace budowlane
wylacznie w porze dziennej tj. od 6.00 do 22.00. Ponadto zaleca si¢ utrzymywanie sprzetu
budowlanego w wysokiej sprawnos$ci technicznej oraz maksymalne skrdcenie czasu realizacji

przedsiewzigcia.

W fazie eksploatacji przedsigwzigcia zrodtem halasu emitowanego z terenu inwestycji bedzie

jedynie ruch pojazdow samochodowych — w przewazajacej mierze osobowych.

Gospodarka odpadami bgdzie prowadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie 1

eksploatacja przedsiewzigcia nie spowoduje wystgpienia ryzyka zanieczyszczenia srodowiska.

Omawiane przedsigwziecie znajduje si¢ w obszarze Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego Nr
rejestracyjny CRFOP - PL.ZIPOP.1393.PK.86 obj¢tym ochrong na podstawie ustawy o ochronie

przyrody. Realizowane zadanie nie znajduje si¢ w obszarze Natura 2000.

Planowana inwestycja ze wzgledu na swoja skale 1 zasieg oddziatywania nie przyczyni si¢ do

pogorszenia standardow jakosci na omawianych terenach.

Informacja o wpisie do rejestru zabytkow

W zwiazku z lokalizacja stanowiska archeologicznego nalezy uzgodni¢ przedmiotowa inwestycje¢ z

wiasciwym konserwatorem zabytkow. Roboty ziemne

Roboty ziemne wynikaja gltownie z koniecznosci odkrycia zaro$nietych krawedzi jezdni.

Odtworzenie zieleni

Odtworzeniu podlegaja wszystkie trawniki zniszczone podczas prac remontowych.



Uwagi koncowe

Nalezy zabezpieczy¢ miejsce prowadzonych prac przed dostgpem 0sodb postronnych - mieszkancow
1 pieszych korzystajacych z jezdni i chodnikoéw, wygradzajac strefe bezpieczenstwa zgodnie z

informacjg BIOZ.
Plan BIOZ opracuje kierownik budowy przed przystapieniem do prac.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp i1 p.poz.

mgr inz. Daniel Kedzierski
Uprawnienia bud. do projektowania
i kierowania robotami bud. bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

Nr LUB/0204/PWBD/16

CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow:

Plan orientacyjny skala 1:1000 rys. 0.1
Plan sytuacyjny skala 1:500 rys.1.1-15



2. OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO

Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem inwestycji jest ,,Przebudowa drogi gminnej nr 105760L na dziatkach nr ewid. 2544,
841/1, 1115/1, 2555 w miejscowosci Rybczewice Pierwsze, gmina Rybczewice”.

2.1. Lokalizacja inwestycji
Projektowana inwestycja przebiega¢ bedzie przez dziatki wykazane w pkt. 2.2. stanowigce obecny
pas drogowy drogi gminnej. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Rybczewice.

2.2. Obszar robot — numery dzialek w obrebie pasa drogowego
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na nast¢pujacych dziatkach:

Obreb — 9 Rybczewice, dziatka nr: 2544,

Obreb — 9 Rybczewice, dziatka nr: 841/1,

Obreb — 9 Rybczewice, dziatka nr: 1115/1, Obreb
— 9 Rybczewice, dziatka nr: 2555.

2.3. Inwestor
Inwestorem zadania jest:



Gmina Rybczewice
Rybczewice Drugie 119
21-065 Rybczewice

2.4. Autor opracowania
Autorem niniejszego opracowania projektowego jest:

DK-PROJEKT
Daniel  Kedzierski  ul.
Konrada Bielskiego 1/19
20-153 Lublin
2.5. Podstawa opracowania
- Umowa z Inwestorem na opracowanie dokumentacji,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013, poz. 1409 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. nr 43 poz. 430 z p6zn. zm.),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2015, poz. 460 z pdzn.

zm.),

- Aktualnie obowigzujgce normy techniczne oraz wytyczne do projektowania,

- R. Edel —,,0dwodnienie drog”, WKil. Warszawa 2006,

- Mapa do celoéw projektowych, - Pomiary oraz wizja w terenie.

2.6. Stan istniejacy

Poczatek opracowania zlokalizowany jest na skrzyzowaniu z drogg wojewodzka nr DW837 relacji
Piaski — Zotkiewka — Nielisz — Staniec na odcinku Piaski — Dabie. Droga w stanie istniejgcym
posiada nawierzchnig¢ o szer. 2,80 - 3,50 m. Brak jest poboczy utwardzonych.
Na przedmiotowej drodze wystgpuje ruch lokalny w postaci dojazdu do tak, pol
uprawnych oraz luznej zabudowy zagrodowe;.
Droga posiada parametry klasy funkcjonalno- technicznej ,,D” (Zakres I, II, III).
Na podstawie wizji lokalnej oraz odkrywek okreslono konstrukcje drogi. Droga ta
posiada istniejagcg nawierzchnie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o grubos$ci

okoto 20-25 cm na podbudowie z piasku o szerokosci od 2,8 m do 3,5 m.

Istniejaca nawierzchnia posiada wyboje oraz znieksztalcenia zarowno w profilu
poprzecznym jak i podluznym. Deformacje nawierzchni §wiadczg o utracie jej no$nosci, zachodzi

konieczno$¢ wzmocnienia konstrukcji drogi celem poprawy przejezdno$ci i niedopuszczeniu do



dalszej degradacji. Pozostawienie tej drogi bez wzmocnienia oznaczaloby jej dalszg degradacje 1

znacznie wigksze naktady kosztow w przysztosci, i na remont, i na modernizacje.

W pasie drogi gminnej zlokalizowane sg sieci: elektryczna, teletechniczna, i wodociaggowa.
Projektant nie stwierdza kolizji wymagajacych przebudowy istniejgcej sieci infrastruktury
technicznej. W przypadku stwierdzenia, podczas wykonywania robot ziemnych zwigzanych z
wykopami lub korytowaniem, wystepowania elementéw infrastruktury technicznej takich jak,
przewody energetyczne i teletechniczne, nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢. W takich

przypadkach roboty ziemne nalezy wykonac¢ recznie. Nalezy zastosowac rur¢ ochronng dwudzielna.

2.7. Zakres robot budowlanych

W ramach opracowania dokumentacji przewiduje si¢ nast¢pujacy zakres robot:

*  roboty przygotowawcze,

*  roboty ziemne,

*  przebudowa drogi gminnej,

* odmulenie istniejacych rowoéw otwartych i przepustow w ramach biezacej

konserwacji,
* przebudowa istniejacych zjazdéw na posesje przylegte do drogi,
* uporzadkowanie terenu robot.
Celem przebudowy jest wykonanie bezpiecznej komunikacji dla pieszych w

miejscowosci Rybczewice. Nowe zagospodarowanie najblizszego otoczenia drogi stanowic

bedzie réwniez element poprawiajacy estetyke.

2.8. Stan projektowany
Plan sytuacyjny
Niniejsze opracowanie dotyczy przebudowy drogi gminnej zlokalizowanej w pasie
drogowym dz. nr ewid. 2544, 841/1, 841/6, 1115/1, 2555. Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem oraz

zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,
zaprojektowano jezdni¢ o szeroko$ci 3,50 m z obustronnym poboczem z kruszywa tamanego o
szerokosci 0,75 m.

Opracowanie podzielono na trzy zakresy o tacznej dtugosci 1596 mb. Lokalizacje, wymiary oraz
parametry techniczne projektowanych elementéw przyjeto zgodnie z obowigzujacymi przepisami i

wskazano w tabeli ponize;j.

Tabela 1 Parametry techniczne projektowanej jezdni Zakres | km od 0+000 do km 0+715

L.p. | Parametr Opis
Klasa drogi ,,D”
2. Dlugos¢ odcinka 715 mb

3. Szeroko$¢ jezdni 3,5m




Szeroko$¢ dna
istniejagcego rowu

0,40 m

Szerokos¢
pobocza utwardzonego

0,75m

utwardzonego miedzy jezdnia
arowem

Odwodnienie - powierzchniowe, z odprowadzeniem do istniejacych rowow
Pr¢dkos¢ projektowa 30 km/h
Tabela 2 Parametry techniczne projektowanej jezdni Zakres 11 km od 0+000 do km 0+333
L.p. | Parametr Opis
1. Klasa drogi ,,D”
2. Dhtugo$¢ odcinka 333 mb
3. Szeroko$¢ jezdni 3,5m
4, Szerokos$é 0,75m
pobocza utwardzonego
5. Odwodnienie - powierzchniowe, z odprowadzeniem do istniejacych rowow
Predko$¢ projektowa 30 km/h
Tabela 3 Parametry techniczne projektowanej jezdni Zakres 111 km od 0+000 do km 0+548
L.p. | Parametr Opis
1. Klasa drogi ,,D”
2. Dlugos¢ odcinka 548 mb
3. Szeroko$¢ jezdni 3,5m
4, Szerokos$¢ dna 0,40 m
istniejacego rowu
Szeroko$¢  pobocza 0,75m

Odwodnienie

- powierzchniowe, z odprowadzeniem do istniejacych rowow

Predkos¢ projektowa

30 km/h

Przekroje normalne

Projektuje si¢ jezdni¢ jednojezdniowa o szerokosci 3,50 m oraz obustronnym poboczem z

kruszywa famanego o szerokos$ci 0,75 m wraz z mijankami.

2.9. Komunikacja zbiorowa

Planowana inwestycja drogowa nie zmienia istniejacej komunikacji zbiorowe;.

2.10. Obiekty inzynierskie
Brak.

2.11. Zielen

Projekt nie przewiduje wycinki drzew. Na omawianym terenie wystepuja przydrozne
krzewy przeznaczone do wycinki 1 uporzadkowania, a ewentualna przycinka galezi zostanie

wykonana w ramach biezacej konserwacji zieleni. 2.12. Bariery ochronne

Nie dotyczy.




Infrastruktura techniczna
Konstrukcja jezdni: Konstrukcja
jezdni:
warstwa $cieralna  — AC8S 50/70 gr. 4 cm,
warstwa wigzagca  — ACL11W 50/70 gr. 5 cm,

podbudowa gérna  — kruszywo tamane 0/31.5 stabilizowane mechanicznie gr. 10 cm,

podbudowa dolna  — kruszywo tamane 31.5/63 mm stabilizowane mechanicznie gr. 15 cm,
warstwa mrozoochronna — grunt stabilizowany cementem C1,5 /2 lub mieszanka cementowo

— piaskowa <4,0 MPa o grubo$ci warstwy 22 cm.
2.12.1. Warunki geologiczne

W celu zbadania warunkow gruntowo — wodnych w miejscu projektowanej inwestycji
wykonano dwa odwierty i na ich podstawie okreSlono parametry techniczne projektowanych
warstw konstrukcji nawierzchni drogi.

Pozwolenie wodnoprawne dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagane.

Odwodnienie:

Zaprojektowano powierzchniowy splyw wody do istniejacych rowow odwadniajacych
oraz przepustow drogowych. Istniejace rowy i przepusty podlegaja odmuleniu w ramach biezacej

konserwacji i biezacego utrzymania w stanie umozliwiajagcym swobodny przeptyw wod.

Zestawienie danych charakterystycznych zagospodarowania terenu

Dokumentacja techniczna przewiduje nastepujace elementy zagospodarowania:
Tabela 4 Zestawienie danych charakterystycznych inwestycji

L.p. | Opis Obmiar
1. Powierzchnia projektowanych elementow
Jezdnia 5586 m?
Pobocza 2394 m?
2. Dhugos$¢ istniejacych elementow
Rowy otwarte 214 mb
Przepusty 40 mb

Wplyw obiektu budowlanego na Srodowisko, zdrowie ludzi oraz obiekty
chronione

W obrebie inwestycji, w trakcie jej realizacji, moze wystapi¢ krotkotrwate pogorszenie klimatu

akustycznego zwigzane z pracami budowlanymi oraz wzmozonym ruchem dodatkowych $rodkow

transportu.



Oddzialywanie na klimat akustyczny na etapie realizacji ustapi wraz z zakonczeniem wszelkich prac
1 nie spowoduje trwatych zmian w §rodowisku. Istotne jest azeby przeprowadzaé prace budowlane
wylacznie w porze dziennej tj. od 6.00 do 22.00. Ponadto zaleca si¢ utrzymywanie sprzetu
budowlanego w wysokiej sprawnos$ci technicznej oraz maksymalne skrocenie czasu realizacji

przedsigwzigcia.
W fazie eksploatacji przedsigwzigcia zrodtem halasu emitowanego z terenu inwestycji bedzie

jedynie ruch pojazdow samochodowych — w przewazajacej mierze osobowych.

Gospodarka odpadami bgdzie prowadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie 1

eksploatacja przedsiewziecia nie spowoduje wystapienia ryzyka zanieczyszczenia srodowiska.

Omawiane przedsiewzi¢cie znajduje si¢ w obszarze Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego Nr
rejestracyjny CRFOP - PL.ZIPOP.1393.PK.86 objetym ochrong na podstawie ustawy o ochronie

przyrody. Realizowane zadanie nie znajduje si¢ w obszarze Natura 2000.

Planowana inwestycja ze wzgledu na swoja skale i zasieg oddziatywania nie przyczyni si¢ do

pogorszenia standardow jakos$ci na omawianych terenach.

Informacja o wpisie do rejestru zabytkow
W zwiazku z lokalizacja stanowiska archeologicznego nalezy uzgodni¢ przedmiotowa inwestycje z

wiasciwym konserwatorem zabytkow.

Sposob zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania przez osoby
niepelnosprawne

Czytelno$¢ uktadu oraz rozwigzania wysoko$ciowe zaprojektowano w sposob zgodny z
ogolnie przyjetymi wymogami, tak aby nie powodowac ucigzliwosci w poruszaniu si¢ osob

niepetnosprawnych.

Roboty ziemne

Roboty ziemne wynikaja gléwnie z koniecznosci odkrycia zaro$nietych krawedzi jezdni.

Odtworzenie zieleni

Odtworzeniu podlegaja wszystkie trawniki zniszczone podczas prac remontowych.

Uwagi koncowe

Nalezy zabezpieczy¢ miejsce prowadzonych prac przed dostepem 0sob postronnych -
mieszkancow i pieszych korzystajacych z jezdni i chodnikow, wygradzajac strefe bezpieczenstwa

zgodnie z informacjg BIOZ.
Plan BIOZ opracuje kierownik budowy przed przystgpieniem do prac.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp 1 p.poz.



CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow:

Profil podtuzny skala 1:1000 rys. 2.1
Przekroje poprzeczne skala 1:500 rys. 3.1
Przekroje normalne skala 1:500 rys. 4.1

Szczegoty konstrukeyjne skala 1:500 rys. 5.1



Informacja BIOZ

Nazwa zadania:
,, Przebudowa drogi gminnej nr 105760L na dziatkach nr ewid. 2544, 841/1, 1115/1,

2555 w miejscowosci Rybczewice Pierwsze, gmina Rybczewice”

Branza:
Drogowa

Inwestor zadania:
Inwestorem zadania jest:

Gmina Rybczewice
Rybczewice Drugie 119
21-065 Rybczewice
Autor opracowania: DK-PROJEKT
Daniel = Kedzierski  ul.
Konrada Bielskiego 1-19
20-153 Lublin

mgr inz. Daniel Kedzierski
Uprawnienia bud. do projektowania

i kierowania robotami bud.
bez ograniczen w
specjalnosci drogowej

Nr LUB/0204/PWBD/16



Spis tresci:

1. ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW (ZADAN)

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB
TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA
| ZDROWIA LUDZI

4, WSKAZANIE  DOTYCZACE  PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS
ICH WYSTEPOWANIA

5, WSKAZANIE  SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU

PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM 7
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH

SZICZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W

TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECINA | SPRAWNA KOMUNIKACJE,

UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII

| INNYCH ZAGROZEN

/. UWAGI

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegdlnych obiektéw (zadan)

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) kazde planowane zamierzenie winno by¢ poprzedzone analizg
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zaleznosci od zakresu i warunkow realizacji planowanej
inwestycji. Zakres robot w ramach ,Przebudowy drogi gminnej nr 105760L na dziatkach nr ewid.
2544, 841/1, 1115/1, 2555 w miejscowosci Rybczewice Pierwsze, gmina Rybczewice” przedstawia

sie nastepujgco:

roboty przygotowawcze,



* roboty ziemne,

» przebudowa drogi gminnej,

* odmulenie istniejgcych rowéw otwartych i przepustow w ramach biezgcej
konserwaciji,

» przebudowa istniejgcych zjazdow na posesje przylegte do drogi, O uporzgdkowanie
terenu robdt.

2. Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych

Do istniejgcych obiektow budowlanych nalezy zaliczy¢:

0 Droga gminna nr 105760L.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga

stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W rejonach projektowanych robét drogowych wystepuje uzbrojenie podziemne i naziemne. Dla
wykonania zaplanowanych robét drogowych nie przewiduje sie przebudowy infrastruktury

inzynierskiej.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajagce skale i rodzaje zagrozen oraz

miejsce i czas ich wystepowania

Realizacja wymienionych rob6t wymaga zwrdocenia szczegolnej uwagi i dozoru w przypadku

realizacji robét w rejonie wystepowania zagrozen wymienionych ponizej:

* Prace w pasie drogowym pod ruchem — nalezy je prowadzi¢ zgodnie z projektem
czasowej organizacji ruchu opracowanym przez wykonawce robét oraz pozytywnie
zaopiniowanym przez zarzadce drogi, odpowiednie jednostki administracyjne oraz
policje.

* Prace w rejonie skrzyzowan z liniami energetycznymi niskiego, sredniego i wysokiego
napiecia — scisle nalezy przestrzegac¢ przepiséw BHP wykonywania prac budowlanych
sprzetem mechanicznym zarowno w przypadku linii napowietrznych jak i kabli

utozonych w gruncie.

* Prace w rejonie wystepujacych skrzyzowan z przewodami gazowymi i wodociggami -
wykonywac¢ pod nadzorem wiasciwych stuzb branzowych i w sposéb zapewniajgcy

ochrone pracujacych ludzi.

* Nalezy stosowac¢ zasade, ze nie wszystkie mozna z petni zmechanizowaé. Dotyczy to
w szczegolnosci robdt ziemnych w rejonie istniejgcych przewoddw infrastruktury
technicznej. Czes¢ prac nalezy wykonywac recznie przy petnym rozpoznaniu lokalizaciji

sieci i zabezpieczeniu bezpieczenstwa ludzi pracujgcych w wykopach.



* Prace budowlano—montazowe prowadzone podczas silnego wiatru i burzy.
»  Wszelkie prace rozbiorkowe, prowadzone zaréwno mechanicznie jak i recznie.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych

Konieczna jest znajomos$¢ przepisdw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przez osoby
petnigce nadzoér techniczny na budowie: brygadziste, majstra budowlanego, kierownika robdt,
kierownika budowy oraz personel inzynieryjno—techniczny wykonawcy robo6t budowlano—
montazowych. Przed przystgpieniem pracownika do realizacji robot nalezy przeprowadzi¢ wtasciwy
instruktaz ze wskazaniem tych zagrozen, ktére w danych warunkach prowadzenia roboét i na
konkretnym odcinku trasy mogg spowodowac okreslone zagrozenia dla zdrowia i zycia pracownika,

w szczegolnosci:

Nie wolno dopusci¢ do zadania pracownika nie posiadajgcego wymaganych kwalifikacji,
uprawnieh czy umiejetnosci do jego wykonania a takze dostatecznej znajomosci przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca jest zobowigzany do zapewnienia przeszkolenia pracownika w zakresie BHP
przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenia okresowych szkolen w tym zakresie.
Szkolenie wstepne obejmuje instruktaz ogolny, instruktaz stanowiskowy i szkolenie podstawowe.
Odbycie przez pracownika instruktazu ogdélnego i instruktazu podstawowego winno by¢
potwierdzone przez pracownika na piSmie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie
podstawowe winno by¢ zakohczone egzaminem sprawdzajgcym. Szkolenie okresowe obowigzuje

osoby objete szkoleniem podstawowym.

Szkolenie okresowe przechodzg pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych (w
formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktérych wystepujg duze
zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy, inne osoby kierujgce
pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegajg szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat. Szkolenie

okresowe powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajgcym.

Niezaleznie od ukonczonych szkolen, ktére winny by¢ prowadzone wedtug okreslonych
programow dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do realnie wystepujgcych zagrozen i
ucigzliwosci na okreslonym stanowisku czy grupie stanowisk, zatrudnionych przy budowie
pracownikom na niebezpieczenstwo prowadzenia robdét ziemnych. Szczegdlng uwage winni
zachowac operatorzy maszyn budowlanych wykonujgcych roboty ziemne. Moze sie bowiem
zdarzy¢, ze pomimo aktualizacji, na mapie nie zostaty zaznaczone urzadzenia i sieci infrastruktury

technicznej.

Szczegdlng uwage nalezy zachowac¢ przy demontazu i montazu kraweznikdw, przy
wykonywaniu wykopdéw, budowie przepustow pod zjazdami, wbudowywaniu warstw podbudowy

oraz ukfadaniu warstw bitumicznych.

W czasie prowadzenia robot nalezy stosowaé nastepujgce akty prawne i przepisy:



Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn.
28.03.1972 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét

budowlano—montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13 poz. 93),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie

ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844),
Ustawa z dn. 29.06.1974 r. Kodeks Pracy z pozniejszymi zmianami — dziat X,

Ustawa z dn. 6.03.1981 r. o Inspekgcji Pracy (Dz. U. Nr 54 poz. 276 2 1985 . ),

Warunki techniczne wykonywania robdét budowlano—montazowych, przepisy

szczegotowe, normy itp.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w

strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym

zapewniajagcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

W celu sprawnego i bezpiecznego prowadzenia prac budowlanych niezbedne jest wskazanie

wiasciwych $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom

wynikajgcym z prowadzenia tych robot w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub zycia i w

ich sgsiedztwie. W szczegodlnosci umozliwiajgcych szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,

wybuchu, osuniecia sie ziemi, powaznego wypadku drogowego z udziatem sprzetu i ludzi lub

wszystkich innych niebezpieczenstw mogacych towarzyszy¢ prowadzeniu robét drogowych pod

ruchem.

W tym celu konieczne sa:

wiasciwy instruktaz pracownikow,

rozmieszczenie urzadzen przeciw pozarowych wraz z drogami dojazdowymi (np.
sgsiadujgce ulice),

rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki, nosze itp.),

rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref pracy

sprzetu mechanicznego i pomocniczego,

rozwigzanie uktadéw komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy z

uwzglednieniem komunikacji do przylegtych do przebudowywanej drogi posesiji,

oznakowanie robot zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.



7. Uwagi

* Informacja dotyczaca bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia jest podstawg odrebnego
opracowania — Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,Planu BIOZ zgodnie z

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 z
dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126).

* Niniejsza ,Informacja BIOZ” stanowi integralng cze$¢ projektu budowlanego pn.
.Przebudowa drogi gminnej nr 105760L na dziatkach nr ewid. 2544, 841/1, 1115/1, 2555

w miejscowosci Rybczewice Pierwsze, gmina Rybczewice”.
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