
Data opracowania: Autor opracowania:
2020-07-30 Michał Góralski, kosztorysant ....................................................................................................

Przedmiar robót

Nazwa kosztorysu: Przebudowa drogi gminnej Nr 105772L w miejscowości Zygmuntów
Nazwa obiektu lub robót: droga gminna klasy D

Lokalizacja: działka nr ewid. 988; obręb ewidencyjny 0013 Zygmuntów; jednostka ewidencyjna 
061704_2 Rybczewice

Nazwy i kody CPV: 45233140-2  Roboty drogowe
Zamawiający: Gmina Rybczewice z/s w Rybczewicach Drugich, Rybczewice Drugie 119, 21-065 

Rybczewice
Jednostka opracowująca: Droga Development Sp. z o.o., ul. Sapiehy 2/6d, 20-095 Lublin



strona nr: 2

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiotem inwestycji jest „Przebudowa drogi gminnej Nr 105772L  w miejscowości Zygmuntów”. Droga gminna Nr 
105772L jest drogą publiczną klasy D (droga dojazdowa).

Pikietaż początku robót zlokalizowano w km 0+000 (kilometraż roboczy przyjęty na potrzeby niniejszego opracowania). 
Pikietaż końca robót zlokalizowano w km 0+970. Odcinki od km 0+192 do km 0+220 oraz od km 0+881 do km 0+945 zostały
wyłączone z niniejszego opracowania. Przebudowa obejmuje odcinek przedmiotowej drogi o długości 878 mb.

Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy jakości środowiska naturalnego. Zmniejszy się ilość unoszącego się w 
powietrzu pyłu i kurzu. Zmniejszy się również ilość uszkodzeń mechanicznych pojazdów powstających obecnie wskutek 
istniejących wybojów i wybijania lub wyrzucania kołami luźnych elementów nawierzchni. Dzięki poprawie równości 
poprzecznej i podłużnej nawierzchni jezdni zmniejszy się hałas generowany przez ruch drogowy. Nastąpi zdecydowana 
poprawa warunków trakcyjnych drogi.

Realizacja przedsięwzięcia nie przyczyni się do zmiany struktury zagospodarowania i wzrostu gęstości zaludnienia. 
Inwestycja w żadnym stopniu nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi. Przebudowa nawierzchni pozytywnie wpłynie na 
bezpieczeństwo ruchu, a to w sposób pośredni na ochronę zdrowia mieszkańców. Przedsięwzięcie pozytywnie oddziałuje
na rozwój Gminy Rybczewice.

Celem inwestycji jest przebudowa przedmiotowego odcinka drogi w zakresie nośności nawierzchni jezdni.
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Krot
.

<-KROTN->

Kosztorys Przebudowa drogi gminnej Nr 105772L w 
miejscowości Zygmuntów

1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 KNR 201/119/4 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa 

dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim
Wyliczenie ilości robót:

0.878 0,878000
RAZEM: 0,878000 km 0,878

1.2 KNNR 1/102/2 D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie, zagajniki średnie (od 31-60 % 
powierzchni) wraz z zagospodarowaniem pozostałości

Wyliczenie ilości robót:
878*2*2/10000 0,351200

RAZEM: 0,351200 ha 0,351
2 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE
2.1 KNR 231/804/3 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni, z tłucznia mechanicznie (lokalnie gruz

betonowy, stabilizacja), grubość nawierzchni 15 cm
Wyliczenie ilości robót:

878*2,0 1 756,000000
RAZEM: 1 756,000000 m2 1 756

2.2 KNR 231/804/4 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni, z tłucznia mechanicznie (lokalnie gruz
betonowy, stabilizacja), dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości
- zmniejszenie o 5 cm do łącznie średnio 10 cm grubości 
rozbiórki

Wyliczenie ilości robót:
1756 1 756,000000

RAZEM: 1 756,000000 m2 1 756 -5
3 Element ROBOTY ZIEMNE
3.1 KNR 231/101/1 D-04.01.01 Koryta wykonywane mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na 

głębokości 20 cm
Wyliczenie ilości robót:
na całej długości odcinka 3160 3 160,000000

RAZEM: 3 160,000000 m2 3 160
3.2 KNR 231/101/2 D-04.01.01 Koryta wykonywane mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek

za każde dalsze 5 cm głębokości - zwiększenie o 10 cm do 
łącznie 30 cm głębokości koryta

Wyliczenie ilości robót:
od km 0+000 do km 0+025 25*5,0 125,000000
od km 0+025 do km 0+110 (110-25)*3,5 297,500000
od km 0+110 do km 0+192 (192-110)*3,5 287,000000
od km 0+827 do km 0+852 (852-827)*5,0 125,000000
od km 0+852 do km 0+881 (881-852)*3,5 101,500000
od km 0+945 do km 0+970 (970-945)*3,5 87,500000

RAZEM: 1 023,500000 m2 1 024 2
3.3 KNR 231/101/2 D-04.01.01 Koryta wykonywane mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek

za każde dalsze 5 cm głębokości - zwiększenie o 30 cm do 
łącznie 50 cm głębokości koryta

Wyliczenie ilości robót:
od km 0+220 do km 0+305 (305-220)*3,5 297,500000
od km 0+305 do km 0+405 (405-305)*3,5 350,000000

RAZEM: 647,500000 m2 648 6
4 Element NAWIERZCHNIA JEZDNI
4.1 KNR 231/103/4 D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
Wyliczenie ilości robót:

3160 3 160,000000
RAZEM: 3 160,000000 m2 3 160

4.2 KNR 231/104/5 D-02.03.01 Podbudowa pomocnicza z kruszywa 0/2 f7, zagęszczenie 
mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

Wyliczenie ilości robót:
3160 3 160,000000

RAZEM: 3 160,000000 m2 3 160
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4.3 KNR 231/104/6 D-02.03.01 Podbudowa pomocnicza z kruszywa 0/2 f7, zagęszczenie 
mechaniczne, dodatek za każdy 1 cm zagęszczenia - 
zwiększenie o 10 cm do łącznie 20 cm grubości w-wy

Wyliczenie ilości robót:
3160 3 160,000000

RAZEM: 3 160,000000 m2 3 160 10
4.4 KNR 231/114/7 D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 

0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 8 cm

Wyliczenie ilości robót:
3160 3 160,000000

RAZEM: 3 160,000000 m2 3 160
4.5 KNR 231/114/8 D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 

0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, dodatek za każdy dalszy 1 cm 
grubości - zwiększenie o 12 cm do łącznie 20 cm grubości 
w-wy

Wyliczenie ilości robót:
3160 3 160,000000

RAZEM: 3 160,000000 m2 3 160 12
4.6 KNR 231/105/7 D-10.03.01a Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, 

zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu
3 cm

Wyliczenie ilości robót:
3160 3 160,000000

RAZEM: 3 160,000000 m2 3 160
4.7 KNR 231/105/8 D-10.03.01a Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, 

zagęszczenie mechaniczne, dodatek za każdy następny 1 cm 
grubości warstwy - zwiększenie o 5 cm do łącznie 8 cm 
grubości w-wy

Wyliczenie ilości robót:
3160 3 160,000000

RAZEM: 3 160,000000 m2 3 160 5
4.8 KNR 225/407/3 D-10.03.01a Nawierzchnie z płyt wielootworowych, budowa nawierzchni z 

płyt żelbetowych wielootworowych typu IOMB o wymiarach 
100x75x12,5 cm, z betonu klasy C30/37, zbrojonych podwójną 
siatką z prętów # 8

Wyliczenie ilości robót:
3160 3 160,000000

RAZEM: 3 160,000000 m2 3 160
4.9 Kalkulacja 

indywidualna
D-10.03.01a Wypełnienie mieszanką kruszywa związanego cementem 

C1,5/2 CBGM 0/8 wg WT-5:2010 otworów w płytach IOMB
Wyliczenie ilości robót:
otwory stanowią 25,4% powierzchni płyty 0.254*3160 802,640000

RAZEM: 802,640000 m2 803
5 Element POBOCZA
5.1 KNR 201/235/2 

(1)
D-02.03.01 Formowanie i zagęszczanie nasypów wg PN-S-02205:1998

Wyliczenie ilości robót:
regulacja wysokościowa poboczy (878*2*0,75)*0,15 197,550000
\

RAZEM: 197,550000 m3 198
5.2 KNR 231/204/5 D-05.01.04a Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 KR 

1-2 wg WT-4:2010, grubość warstwy po uwałowaniu 7 cm
Wyliczenie ilości robót:
od km 0+000 do km 0+192 strona lewa i 192*2*0,75
prawa 288,000000
od km 0+220 do km 0+420 strona lewa i (420-220)*2*0,75
prawa 300,000000
od km 0+812 do km 0+881 strona lewa (881-812)*1*0,75 51,750000
od km 0+852 do km 0+881 strona prawa (881-852)*1*0,75 21,750000
od km 0+945 do km 0+970 strona lewa i (970-945)*2*0,75
prawa 37,500000

RAZEM: 699,000000 m2 699
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5.3 KNR 231/204/6 D-05.01.04a Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 KR 
1-2 wg WT-4:2010, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości 
warstwy - zwiększenie o 5 cm do łącznie 12 cm grubości w-wy

Wyliczenie ilości robót:
699 699,000000

RAZEM: 699,000000 m2 699 5
5.4 KNR 231/109/3 D-04.05.01a Nawierzchnia z mieszanki kruszywa związanego cementem 

C1,5/2 CBGM 0/31,5 wg WT-5:2010 (mieszanka betonowa z 
wytwórni), bez dylatacji, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 
cm

Wyliczenie ilości robót:
od km 0+420 do km 0+812 strona lewa (812-420)*1*0,75 294,000000
od km 0+420 do km 0+852 strona prawa (852-420)*1*0,75 324,000000

RAZEM: 618,000000 m2 618
6 Element ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
6.1 KNR 201/506/7 D-02.03.01 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp, kategoria gruntu I-III

Wyliczenie ilości robót:
878*2*0.5 878,000000

RAZEM: 878,000000 m2 878
7 Element OZNAKOWANIE PIONOWE
7.1 KNR 231/702/1 D-07.02.01 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych ocynkowanych, 

wyposażone w kotwę do zabetonowania, o średnicy 
wewnętrznej minimum fi 50 mm, fundament z betonu C16/20 ( 
zużycie 0,08 m3/szt.), wierzch fundamentu 20 cm poniżej 
powierzchni terenu - słupki proste

Wyliczenie ilości robót:
9 9,000000

RAZEM: 9,000000 szt 9
7.2 KNR 231/703/2 D-07.02.01 Przymocowanie tablic znaków drogowych (tablice nowe)

Wyliczenie ilości robót:
14 14,000000

RAZEM: 14,000000 szt 14
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