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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiotem inwestycji jest „Przebudowa drogi gminnej Nr 105803L w miejscowości Zygmuntów”. Droga gminna Nr 
105803L jest drogą publiczną klasy D (droga dojazdowa).

Pikietaż początku robót zlokalizowano w km 0+000 (kilometraż roboczy przyjęty na potrzeby niniejszego opracowania). 
Pikietaż końca robót zlokalizowano w km 0+629. Przebudowa obejmuje odcinek przedmiotowej drogi o długości 629 mb.
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Kosztorys Przebudowa drogi gminnej Nr 105803L w 
miejscowości Zygmuntów

1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 KNR 201/119/4 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa 

dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim
Wyliczenie ilości robót:

0.629 0,629000
RAZEM: 0,629000 km 0,629

1.2 KNNR 1/102/2 D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie, zagajniki średnie (od 31-60 % 
powierzchni) wraz z zagospodarowaniem pozostałości

Wyliczenie ilości robót:
629*2*2/10000 0,251600

RAZEM: 0,251600 ha 0,252
2 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE
2.1 KNR 231/804/3 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni, z tłucznia mechanicznie (lokalnie 

gruz betonowy, stabilizacja), grubość nawierzchni 15 cm
Wyliczenie ilości robót:

629*3,0 1 887,000000
RAZEM: 1 887,000000 m2 1 887

2.2 KNR 231/804/4 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni, z tłucznia mechanicznie (lokalnie 
gruz betonowy, stabilizacja), dodatek za każdy dalszy 1 cm 
grubości - zmniejszenie o 5 cm do łącznie średnio 10 cm 
grubości rozbiórki

Wyliczenie ilości robót:
1887 1 887,000000

RAZEM: 1 887,000000 m2 1 887 -5
3 Element ROBOTY ZIEMNE
3.1 KNR 231/101/1 D-04.01.01 Koryta wykonywane mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na 

głębokości 20 cm
Wyliczenie ilości robót:
na całej długości odcinka 2310 2 310,000000

RAZEM: 2 310,000000 m2 2 310
3.2 KNR 231/101/2 D-04.01.01 Koryta wykonywane mechanicznie, grunt kategorii I-IV, 

dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości - zwiększenie o 20 
cm do łącznie 40 cm głębokości koryta

Wyliczenie ilości robót:
od km 0+000 do km 0+410 1510 1 510,000000

RAZEM: 1 510,000000 m2 1 510 4
4 Element NAWIERZCHNIA JEZDNI
4.1 KNR 231/103/4 D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
Wyliczenie ilości robót:

2310 2 310,000000
RAZEM: 2 310,000000 m2 2 310

4.2 KNR 231/104/5 D-02.03.01 Podbudowa pomocnicza z kruszywa 0/2 f7, zagęszczenie 
mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

Wyliczenie ilości robót:
2310 2 310,000000

RAZEM: 2 310,000000 m2 2 310
4.3 KNR 231/104/6 D-02.03.01 Podbudowa pomocnicza z kruszywa 0/2 f7, zagęszczenie 

mechaniczne, dodatek za każdy 1 cm zagęszczenia - 
zwiększenie o 10 cm do łącznie 20 cm grubości w-wy

Wyliczenie ilości robót:
2310 2 310,000000

RAZEM: 2 310,000000 m2 2 310 10
4.4 KNR 231/114/7 D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 

0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 8 cm

Wyliczenie ilości robót:
2310 2 310,000000

RAZEM: 2 310,000000 m2 2 310
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4.5 KNR 231/114/8 D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 
0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, dodatek za każdy dalszy 1 cm 
grubości - zwiększenie o 12 cm do łącznie 20 cm grubości 
w-wy

Wyliczenie ilości robót:
2310 2 310,000000

RAZEM: 2 310,000000 m2 2 310 12
4.6 KNR 231/105/7 D-10.03.01a Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, 

zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 3 cm

Wyliczenie ilości robót:
2310 2 310,000000

RAZEM: 2 310,000000 m2 2 310
4.7 KNR 231/105/8 D-10.03.01a Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, 

zagęszczenie mechaniczne, dodatek za każdy następny 1 cm 
grubości warstwy - zwiększenie o 5 cm do łącznie 8 cm 
grubości w-wy

Wyliczenie ilości robót:
2310 2 310,000000

RAZEM: 2 310,000000 m2 2 310 5
4.8 KNR 225/407/3 D-10.03.01a Nawierzchnie z płyt wielootworowych, budowa nawierzchni z 

płyt żelbetowych wielootworowych typu IOMB o wymiarach 
100x75x12,5 cm, z betonu klasy C30/37, zbrojonych podwójną
siatką z prętów # 8

Wyliczenie ilości robót:
2310 2 310,000000

RAZEM: 2 310,000000 m2 2 310
4.9 Kalkulacja 

indywidualna
D-10.03.01a Wypełnienie mieszanką kruszywa związanego cementem 

C1,5/2 CBGM 0/8 wg WT-5:2010 otworów w płytach IOMB
Wyliczenie ilości robót:
otwory stanowią 25,4% powierzchni płyty 0.254*2310 586,740000

RAZEM: 586,740000 m2 587
5 Element WŁĄCZENIE DO DROGI GMINNEJ NR 105722L
5.1 KNR 231/103/4 D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
Wyliczenie ilości robót:

30 30,000000
RAZEM: 30,000000 m2 30

5.2 KNR 231/104/5 D-02.03.01 Podbudowa pomocnicza z kruszywa 0/2 f7, zagęszczenie 
mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

Wyliczenie ilości robót:
30 30,000000

RAZEM: 30,000000 m2 30
5.3 KNR 231/104/6 D-02.03.01 Podbudowa pomocnicza z kruszywa 0/2 f7, zagęszczenie 

mechaniczne, dodatek za każdy 1 cm zagęszczenia - 
zwiększenie o 10 cm do łącznie 20 cm grubości w-wy

Wyliczenie ilości robót:
30 30,000000

RAZEM: 30,000000 m2 30 10
5.4 KNR 231/114/7 D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 

0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 8 cm

Wyliczenie ilości robót:
30 30,000000

RAZEM: 30,000000 m2 30
5.5 KNR 231/114/8 D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 

0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, dodatek za każdy dalszy 1 cm 
grubości - zwiększenie o 12 cm do łącznie 20 cm grubości 
w-wy

Wyliczenie ilości robót:
30 30,000000

RAZEM: 30,000000 m2 30 12
5.6 KNR 231/105/7 D-10.03.01a Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, 

zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 3 cm

Wyliczenie ilości robót:
30 30,000000

RAZEM: 30,000000 m2 30
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5.7 KNR 231/105/8 D-10.03.01a Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, 
zagęszczenie mechaniczne, dodatek za każdy następny 1 cm 
grubości warstwy - zwiększenie o 5 cm do łącznie 8 cm 
grubości w-wy

Wyliczenie ilości robót:
30 30,000000

RAZEM: 30,000000 m2 30 5
5.8 KNR 225/407/3 D-10.03.01a Nawierzchnie z płyt wielootworowych, budowa nawierzchni z 

płyt żelbetowych wielootworowych typu IOMB o wymiarach 
100x75x12,5 cm, z betonu klasy C30/37, zbrojonych podwójną
siatką z prętów # 8

Wyliczenie ilości robót:
30 30,000000

RAZEM: 30,000000 m2 30
5.9 Kalkulacja 

indywidualna
D-10.03.01a Wypełnienie mieszanką kruszywa związanego cementem 

C1,5/2 CBGM 0/8 wg WT-5:2010 otworów w płytach IOMB
Wyliczenie ilości robót:
otwory stanowią 25,4% powierzchni płyty 0.254*30 7,620000

RAZEM: 7,620000 m2 8
6 Element ZJAZDY
6.1 KNR 231/103/4 D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
Wyliczenie ilości robót:

420 420,000000
RAZEM: 420,000000 m2 420

6.2 KNR 231/104/5 D-02.03.01 Podbudowa pomocnicza z kruszywa 0/2 f7, zagęszczenie 
mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

Wyliczenie ilości robót:
420 420,000000

RAZEM: 420,000000 m2 420
6.3 KNR 231/104/6 D-02.03.01 Podbudowa pomocnicza z kruszywa 0/2 f7, zagęszczenie 

mechaniczne, dodatek za każdy 1 cm zagęszczenia - 
zwiększenie o 10 cm do łącznie 20 cm grubości w-wy

Wyliczenie ilości robót:
420 420,000000

RAZEM: 420,000000 m2 420 10
6.4 KNR 231/114/7 D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 

0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 8 cm

Wyliczenie ilości robót:
420 420,000000

RAZEM: 420,000000 m2 420
6.5 KNR 231/114/8 D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 

0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, dodatek za każdy dalszy 1 cm 
grubości - zwiększenie o 12 cm do łącznie 20 cm grubości 
w-wy

Wyliczenie ilości robót:
420 420,000000

RAZEM: 420,000000 m2 420 12
6.6 KNR 231/105/7 D-10.03.01a Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, 

zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 3 cm

Wyliczenie ilości robót:
420 420,000000

RAZEM: 420,000000 m2 420
6.7 KNR 231/105/8 D-10.03.01a Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, 

zagęszczenie mechaniczne, dodatek za każdy następny 1 cm 
grubości warstwy - zwiększenie o 5 cm do łącznie 8 cm 
grubości w-wy

Wyliczenie ilości robót:
420 420,000000

RAZEM: 420,000000 m2 420 5
6.8 KNR 225/407/3 D-10.03.01a Nawierzchnie z płyt wielootworowych, budowa nawierzchni z 

płyt żelbetowych wielootworowych typu IOMB o wymiarach 
100x75x12,5 cm, z betonu klasy C30/37, zbrojonych podwójną
siatką z prętów # 8

Wyliczenie ilości robót:
420 420,000000

RAZEM: 420,000000 m2 420
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6.9 Kalkulacja 
indywidualna

D-10.03.01a Wypełnienie mieszanką kruszywa związanego cementem 
C1,5/2 CBGM 0/8 wg WT-5:2010 otworów w płytach IOMB

Wyliczenie ilości robót:
otwory stanowią 25,4% powierzchni płyty 0.254*420 106,680000

RAZEM: 106,680000 m2 107
7 Element POBOCZA
7.1 KNR 201/235/2 

(1)
D-02.03.01 Formowanie i zagęszczanie nasypów wg PN-S-02205:1998

Wyliczenie ilości robót:
regulacja wysokościowa poboczy (629*2*1,00)*0,20 251,600000

RAZEM: 251,600000 m3 252
7.2 KNR 231/204/5 D-05.01.04a Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 KR 

1-2 wg WT-4:2010, grubość warstwy po uwałowaniu 7 cm
Wyliczenie ilości robót:

629*2*0,75 943,500000
RAZEM: 943,500000 m2 944

7.3 KNR 231/204/6 D-05.01.04a Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 KR 
1-2 wg WT-4:2010, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości 
warstwy - zwiększenie o 5 cm do łącznie 12 cm grubości w-wy

Wyliczenie ilości robót:
944 944,000000

RAZEM: 944,000000 m2 944 5
8 Element ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
8.1 KNR 201/506/7 D-02.03.01 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp, kategoria gruntu I-III

Wyliczenie ilości robót:
629*2*1.0 1 258,000000

RAZEM: 1 258,000000 m2 1 258
9 Element OZNAKOWANIE PIONOWE
9.1 KNR 231/703/3 D-01.02.04 Demontaż tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, 

ostrzegawcze, informacyjne
Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000
RAZEM: 4,000000 szt 4

9.2 KNR 231/818/8 D-01.02.04 Rozebranie słupków do znaków
Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000
RAZEM: 2,000000 szt 2

9.3 KNR 231/702/1 D-07.02.01 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych ocynkowanych, 
wyposażone w kotwę do zabetonowania, o średnicy 
wewnętrznej minimum fi 50 mm, fundament z betonu C16/20 ( 
zużycie 0,08 m3/szt.), wierzch fundamentu 20 cm poniżej 
powierzchni terenu - słupki proste

Wyliczenie ilości robót:
9 9,000000

RAZEM: 9,000000 szt 9
9.4 KNR 231/703/2 D-07.02.01 Przymocowanie tablic znaków drogowych (tablice nowe)

Wyliczenie ilości robót:
17 17,000000

RAZEM: 17,000000 szt 17
9.5 Kalkulacja 

indywidualna
D-07.02.01 Zakup i montaż tablicy prowadzącej ciągłej w prawo U-3c 

1800x600 mm
Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000
RAZEM: 2,000000 szt. 2

9.6 Kalkulacja 
indywidualna

D-07.02.01 Zakup i montaż tablicy prowadzącej ciągłej w lewo U-3d 
1800x600 mm

Wyliczenie ilości robót:
2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt. 2
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